Hueyape -
de Dv(glE;:n N —'-“{’
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATO N*: HUEY/FAISMUN/0066/23 ANTICIPO: 40% ($498,424.94)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE, SAN
BUENOQOS AIRES SEGUNDA ETAPA ANDRES TUXTLA VER. CP 95780.
LOCALIDAD: SANTA CATALINA FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730066.
FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2

IMPORTE: $ 1,074,191.69 FECHA DE TERMINO: 19 DE OCTUBRE DEL 20
LV.A.%: $171,870.67
TOTAL:  $ 1,246,062.36

NJDLDL:‘ MFO

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una pam"él' n
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martifk BREF:‘,'s'
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y 2-120

la otra la empresa constructora C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valenti
Fernéndez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Danlel Cazarin Quevedo, Director de Obras Puiblicas,
como testigos de aslistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica d
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoni
proplos, ¥ que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal autorizd la Inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura soclal Municipal y de las Demarcaciones Temitoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
ejorcicio 2023,

C)- Que ol presente contrato se adjudica a "El contratista® como resultado del co

presentar la propuesta econOmlcn solvente mas baja en dIChO concurso y por reunir las condicion
y econémicas que garantizan la;ejecucion de los lrabaios ohigia W presente contrato y que la obta d
realizarse en términos del- Proyocgq;E]ecutivo QUi Miqos, especificaciones gen"ie a)
particulares, programas, pron/upucllo nahs\s de pre ‘ - e se anexan al contrato can
integrante del mismo. l":,:! {4 % -
D).- Que tiene establecido su omtdllo[en Calle Melcho
municipio de Hueyapan de Ocam Q. Ve by, , MiSMO QU N

sin Colonia Centro, C.P. m :
S Fisp0s fines y efectos legales deiests. .
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista™ declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningin goblemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho

derivado de este contrato. o
““ O T fp‘(
e 7t 2y,

C).- Que tiene establecido su domicilio Los Cedros S/n Colonia Belen Grande, San Andres Tuxtla Ver,
95780. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

"~

D).- Que cuenta con la capacidad Juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion ey /,ﬁ
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologla, organizacién y mano de obra#—75
especializada para ello. >

T3 AL

HUE‘IM’AN OE OC.’-FEF‘O

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicd§ ESORE‘?‘.‘
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica 402z - 20~
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desemperia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona guath
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control
sociedad, en términos del articulo 49 fraccién I1X de la ley general de responsabilidades administrativas.

los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: N ' ,‘

iy
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGI950306UG4 SRESTE l
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F8415681101 2022 - 2025
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0035901

II.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a ¢z da, una,gomesponde, con todas las leyes, reglas y
mexicanos, de Caracter federal, estatal muhlgjnal aplicables a los trabajos amparados por este car re
responder en lo que corresponda por su ina;!.irripllf?—igp‘lq{ ‘\‘:’;! A\
B).- Convienen en considerar como anexd,s’t‘lel:bﬂggh}é"cgntrato. ademds de la descripcién pgtaienoriz4c

de la Obra, proyectos, planos, especiﬁcacianés}’;gqriqralps y particulares, programas y presu ‘é«:;;p;’_ On
andlisis de precios unitarios correspondientes, lasnarmas que regulan la ejecucién de los trab4ids, y odos-
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo quIq_s.dllsposiciones del mismo. LT R0 OE
C).- Convienen en aceptar a Iacl?;técor? de Obra tomo el/instrumento legal en donde se registran todos 166 A% P Y
actos relacionados con la ejecucién de la obra. 575 A7 e & B

D).- Se obligan en los términos de este contrato y pnido de la Ley Numero 825 de o&ﬁéﬁ%ﬂﬁuﬁng
Servicios Relagiopados con ellas del Estado de Vergopdz d e lgnacio de la Llave y de la Ley Oﬁizmi_ 2025
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Municipio Libre, de Ias reglas, acuerdos y demas dieposiciones legales que rigan la contratacidn, ejecueién ¥
cumplimiento del presente contrato / A

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las sigulentes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos

consistentes en: construccion de pavimentacion de concreto hidréulico en calle buenos aires segunda elapa

en la localidad de Santa Catalina y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad &_1 1;&)7 et
e g L3

las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asl com?;ﬂ T%

N
s
4

i1/
\lf 1
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad dd _: ’/)14
$1,074,191.69 (un millén seltenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 69/100.) mas $ 171,870.67 (ciéhta, ~. 7
setenta y un mil ochocientos setenta pesos 67/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado,do- -~ //1 -
que da un total de $ 1,246,062.36 (un millén doscientos cuarenta y seis mil sesenta y dos pesos 36/(]00x=» - =5‘(‘,; A
M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e inditectos-xg:,{) RE! '5
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas e tb-z‘z - 20«
presente contrato con cargo a "El Contratista®. Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio
adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo
que si "El Contratista® realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de

ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contralo ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
reduccién en un 5% o mds de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista® sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de coslos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los Indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte Integrante de
contrato.

la dependencia o entidad apercibira por escrilo al contratista para que, en el plazo de diez{idg
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Trans
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costgi

o NN i
El reconocimiento por ajuste de costos en aumgh W TIRbon se deberd incluir en aﬁ‘ingo de
estimaciones, considerando el Gtimo porcentaje de{afiEBE R tenga autorizado. No dardn ‘8 aju
de costlos, las cuolas compensatorias a que, confy B ley de la materia, pudiera eslar Sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion| U : ajos. La autorizacion del ajusta’de costos en '

moneda nacional deberd efectuarse mediante el of -\-M‘, cién que acuerde el auménto’ o réduceién’ -

i

correspondiente, por lo que no se requerird la formdMEERIge convenio alguno. El proced de njusw
de costos no podré ser modificado durante la vigencla o, los ndices que servirdn @Mﬂ
HUEYAPAN DE OCAMPO, 2022 - 2025
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
Presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en esle. il
contrato, - i

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus cormrespondientes cantidades de w90
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y Uq;mna ‘;Dc ‘A
S l
lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que mtemene] 2022 - - 202
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite cormecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: H. AYUNTANIZ
/1"."
l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento enel/ /7
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de e;ecud‘ L=
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progga a: |
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
ejecucion de los trabajos el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentac:on ¥
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; \ 7\_\.\_\
l‘\ " A“-’ s .
1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indsoeid&» v
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los Indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento®, no se efélentren U= CC/ L PC
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento™ procederan a calcularlos en&ohjdatd; A TR A
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en pubhcactones NG
especializadas nacionales o intemnacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando“és = <Y~ -
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

importe de las estimaciones generadas, si
contrato inicialmente otorgada.
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa Imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea Inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 42 dias y s€ ..o myu,
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 de septiembre del 2023 y a concluirlas el dia ‘;0“ I g
del mes de octubre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. ¥ > e

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EI H.

Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se R‘f:-)f:";‘-fy
Sy L Ly

T

requieran para su realizacion. .

s
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion d “%BEE,L
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de-"E 2-20‘-5
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “‘El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora |/
sélo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes [/
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de 6bl_rh",

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

202

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el dnico responsable de las obligaciones.” .
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socigli EF e

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores praséqt_aren,\;,;;
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. ‘;‘_\&:- g
NS £

cA~CAMED
-"_' \_}vf\.-:.'\.

HUEYAP N
OCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista™ acuerdan que para el inicio de los trabajes,"ELH, .~ 1 71111 /)
Ayuntamiento® oforgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad 498, 424:04:55. -
(cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinticualro pesos 94/100 m.n), obligandose
ejecutar los siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de
adquisicién de equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista™ dentro de los Juiri
naturales siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia Hel-ant
con el objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de quince dl
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los té 250
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Pblicas'y. Sétvicio!
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega del gnticipo_ séré®
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el proanMEEN ijgLcion de pactado y formaliza -mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si" by-{SsERTERIs _%-' N icli¢ 'E@E@dﬁ@p 0
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha ¢ fiatdbra. El procedimiento de amortizac HAMPO
del anticipo consistird en deducir proporcionalmente quey SEEN R ]

otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante] A
los procedimientos establecidos al respecto por la ley ny u;\—' s ¥

con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la LlaVoniignac¥ghortizacion de los anticipos en caso de

BEEibag en obra 0 en proceso de adquisicién
'-;:”p_ correspondiente , considerando los

H pre y cuando sean de la
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calidad reguenida y pusdan tifizarse en la obra y “Fl Contratista” sa comprometa por escrito a entragarlos ©.
&n ol &itio de sjecucion de los trabajos Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamisnto” lo notificars

Por secrin & 18 Inetitycidn afianzadora sy cancelacidn. Si “El Contratista® no ha devueito el saldo del anticips

no amortizada. dentro de los diez ¢ias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la ;
fianza incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que “El Contratista’ na i‘ ji.
reintegre ol saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual @ lg, T,
establecida por 1a Ley de Ingresos Municipal en los casos de prormoga para el pago de crédito fiscal Lis, @ '
pastos financierns ea calalardn sobre el saldo no amortizad, se computardn por dias calendario desde qud * ~ //
- 1 1

se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. \ V5™
. -
\\"ih /P
NOVENA.. FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Conlratista® el importe de este contrato ¥ 77
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se considerardn los volumenes de obra, ¢
(arne '

tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada, TR
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por 'EIT ESO 5
Conftratista” a |a residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento® deberd establecer para tal efecto, dentro * 2022 * “*

de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en

@l 1érmino antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su

tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y

control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion

final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento® se

reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El

Contratista® estuviese Inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60 (sesenta)

dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacidn o la liquidacion, para hacer por

escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de °El

Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y sin

derecho a ullerior reclamacion,

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "El H. Ayuntamiento® tendrd en todo tiempo el derecho de

constatlar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucidn de las obras se realice de

acuerdo con las espedficaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a “El Contratista®, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total Je@MEENTC \
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motiVefEgr——s
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista® para su terminacion, o bien, optar por la rescision del ca
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a conslituir en la forma, término
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellag\de
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garan¥g

cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el conceptg del imBtR
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciogés que el P8RS - 2025
contrato impone a "El Contratista® en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la LeyNqurn 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Eslado de Veracruz de Ignacio ‘de la Llave-tlave.
Mientras “El Contratista® no otorgue las flanzas con los requisitos que mas adelante se sqﬂalu: E se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se rafigre el ndo
parrafo de esta clausula "El Contratista® no ha olorgado la flanza respectiva, “El H. Ayuntamiento® hard efe
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de Iakey Ndmero
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
podra oplar por No formalizar dicho contralo. La flanza deberd ser olorgada por Institucion mexieana lega
aulorizada para operar en la Repiblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recgpcion fonmal,
Contratista® quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de |os amrores.y Vi
ocullos y de cualquier ora responsabilidad en que hubiers incurrido de acuerdo al Articulo 68 ds. :

icios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ign tm
rato y en la normativa correspondiente, olorgando una nanzzgngamn

ag.
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bl
dpmnte un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Conlratista® deberéd constltulr -
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo lotal de la obra, para solventar @nsu~
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracter(sticas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de ' 11 [}
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Conlratista® corrija los defectos o viclos ocultos ANE
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra,-"El €W hon
Contratista” solicitaré por escrito a "El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzgdora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

R

A) Sea expedida a favor de la Tesorerla del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. b

-

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a queise '’ .5
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenlo adicional de acuerdo Wl -

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo. ’,

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de,
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso parg
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjyé
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas pars
prémoga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora p¢®
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza® ——
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. HUEYAPAN DE @

DENC

-

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifica?i
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clusula segunda, "El Contratista® se obliga a pre -20
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la.fecha:de,firma
del citado convenio. {/\"SO ~LT
\"... ‘1_4,3
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ?ﬂ’; {
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa,: i

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista® y asishi‘an;[g eq/la L)/
bitacora de obra. i \ y j
‘?ﬁ\, 'L’-r'e)r

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran ob lgatd ara
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuéra del catdlay
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se aslgmg',-gi\_rﬁg Hate
la orden de ejecucion. HUEYAPAN DE OCAMPO

DECIMA TERCERA.HA Ve IACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consewenﬂﬂﬁﬂsa['ms
i 20224520252
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