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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

1 N/D0T79/23 ANTICIPO: 40% ($202,429.26) )
gggggﬁ’%?ol?\l D}éuliygéfxu CONTRATISTA: HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ
AMPLIACION DE ALUMBRADQO PUBLICO EN
CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES DOMICILIO: RIO ATOYAC 45 45-A COLONIA
MELCHOR OCAMPQO Y GRAL. MIGUEL JARDINES DE TLALCUALEYA, MINATITLAN VER. CP
ALEMAN COLONIA CENTRO 96729.

LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:

FAISMUN
NO. DE OBRA: 20233007300789.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
IMPORTE: $ 436,269.97 FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.
IV.A.%: $69,803.19
TOTAL:  $ 506,073.16

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Cardcter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ (persona fisica), a quienes en Iq\_z‘*_ ‘f:_‘: "
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. 7

Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras NN
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: | [

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A)- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del s
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

pL

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
gjercicio 2023.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado.d&4a e&a acid "}d‘ti‘a‘}\;
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir, las condiciones-
técnicas y econémicas que garantizan Ia ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.. AT 15

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Mgleht
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo q
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad"empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- “El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacicnalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningtn gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Rio Afoyac 45 45-A Colonia Jardines de Tlalcualeya Minatitlan Ver.
Cp. 96729. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente conirato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta/
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y |
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como Ias b
demas normas gue regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comision-
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacion de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones deberé presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre Iz
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion 1X de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cons_iqgiér todos 5
los factores que intervienen en su ejecucion. V7 RNoT y

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes ZALH941027ILO
Registro patronal ante el |.M.S.S.- F6425481108
Registro del padrdn de contratistas de SEFIPLAN 0028542

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas )}'Jn"e)g}a-menio“s’, 25
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipalzaplicables a los trabajos amparados por este contratoya
responder en lo que corresponda por su ineme g

B).- Convienen en considerar como anexos &€l
de la Obra, proyectos, planos, especificacic 185

%@'ﬂtrato, ademas de la descripcion pormenorizada
la %o ",re't"!e's y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, afm mas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo coRlasidisposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de g, lae! 2Ejnstrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra ~EsS9%28 ~

D).- igan en los términos de este contratosEdEERartenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servici ignados con ellas del EstBlHBNIS20nEEE gb4cio de la Llave y de la Ley Orgénica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Ampliacién de alumbrado publico en calle Ignacio Allende entre calles Melchor Ocampo y
Gral. Miguel Aleman Colonia Centro en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $436,269.97
(cuatrocientos treinta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 97/100.) més $ 69,803.19 (sesenta y
nueve mil ochocientos tres pesos 19/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de $506,073.16 (quinientos seis mil setenta y tres pesos 16/100 M.N.) e incluye la remuneracion y
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El|
Contratista”. Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratisia” realiza
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por Ia

ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deello. e

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nurﬁero;
825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L!allze,'--;
cuando durante la wgenc:a del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el m:srrgq’ 1
pero que de hecho y sin dolo culpa, o ineptitud de cualqmera de 1as partes determmen un aumenta _

2
Obras Pub!lcas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal eferj:afog«; OF

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisién y aJ

de costos, acompainando la documentacién comprobaioria necesaria dentro de un plazo que no exced
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes comrespondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de Ia Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso confrario, la solicitud se tendra por aprobada.

la dependencia ¢ entidad apercibird por escrito al coniratista para que, en el plazo de di€
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Tra
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en form
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

c 3biles’ st
sg:fmmo,ducho )
comecta se

El reconoc:mlento por ajuste de costos en au o reduccion se debera incluir en e[ pago de Ias ,
Iey de la matena pudiera estar su1eta la.

Fabajos. La autorizacion del ajusteﬂe costos en
esolucion que acuerde el aumen’t- {s) reduccmn
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este "
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrd determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando Idb
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicio
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I

ot
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |, los contratistas seran responsabies de promove
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los \
revise, en su caso solicite correcciones a los mismaos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en &l 63z
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuciomr
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

20

2L = i

L&

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras plblicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante-el ejercicio del contrato:
el costo por financiamiento estaré sujeto a ajuste de acuerdo a las variac\io’_ﬁeéﬁe*lé tasa de interés que el

contratista haya considerado en su proposicio L7 B
w S o / .
AR D, ¢

; w g = Ly NS .. y .
_Una vez aplicado el procedimiento respedti iermuPados los factores: dée ajuste, éstos se aplicaran al
Impoerte de las estimaciones generadas, sif @

contrato inicialmente otorgada.
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme a_i programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 23 dia§ y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 73 del mes de Noviembre del 2023 y a concluirias el

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. 4
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lievarse a‘j I\
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se || [3)
requieran para su realizacion. .

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion d
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente il
construccidn, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativolak:
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podral
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de confrol y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de

especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando o

conducente en la bitacora y “El Ceniratista™ solicitara las insirucciones que considers necesa[ieis'ifﬁ’éi'_éﬂ__ ~
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciéoéor-il;a_s___-_, =77
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la Eit:c'xcora

s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
tecnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. '

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que -
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare!
en su conira o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El'K:
Ayuntamiento” otorgaré anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $202,429.26
(doscientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 26/100 m.n), obligandose el contratista a gjecutar los
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de magquinaria y equipc de construccién, la adquisicién de
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los guince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con el
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Coniratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de Ia Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estipulado, no proceders el d'rferimientq ;inggo de la obra. E! procedimientc de amortizacisn
del anticipo consistira en deducir proporcio -.' TIeDie-grIe Se formulen por los trabajos ejecutados, el manto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquida gl “"” por amortizar en la estimacisn final, sujetandose a
los procedimientos establecidos al respecto p?z}r = wimero 85 de obras publicas y servicios relacionados
con g!fas de estado de Veracruz de Ignacio e ve. para la amortizacién de los anticipos en caso de
recision , para lo cual se le reconoceran ]%; S-que tenga en obra o en proceso de adquisicién
debi;jarnente comprobados, mediante exhibic "cumentacién correspondiente , considerando los
precios , | i de los costos autoriza& beha de la rescision, siempre y cuando sean de la

; T @ e o ‘ Pé . 5 de 12
SIDENCIA ’



calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarles
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la auforizacién del finiquito de |a obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a Ia
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se venci6 el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato |

mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrg™

tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada’

estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “EI\

Contratista” a la residencia de supervisidn, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro

de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en_ ||

él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie sutihJ:

tramite de pago. El contratista cubrird a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe £

de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y,

control, de conformidad con el Artfculo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionadosf;

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni Ia liquidacion de estimacion 202

final aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se

reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El

Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) S B,

dias de calendario, a partir de la fecha en gue se haya efectuado la estimacidn o la hqu1d acién, para ST POF--

escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacié de‘ SELL

Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacién de que se trate\y sm

derecho a ultenor reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho 'de

constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de |

acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de Ias £

obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para /’ i

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato /- - G 9’, ’
V.
43

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos o . |||
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del’
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento®
dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin inciuir el concepto del impuesto al
valor agregado a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave.
Mientras "El Contratista® no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimaré el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta cldusula "El Contratista" no ha o) q&@&%gf anza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta del ¢ _. 2t grdancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825

de Opras Publicas y Servicios Relacionados ¢& A ‘“E»atado de Veracruz de IgnaCIo de Ia Llave ademas
podra optar por No fermalizar dicho contrato. La.fi .

autorizada para operar en la Replblica Mexicara| ,' ;
Contratista" quedara obligado a responder de Io dstesios ue resultaren en las mismas, de los errores y vicios
‘s urrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Niimero

“del EStadO de \Veracruz de Ignacsc de la Liave, en

en-€l contrato y en la riogm
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durante un plazo de veinticuafro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir

dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su

caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; -
dicha flanza deberé ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipic de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, "El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucidon que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se Y
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a ia;;__»'

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia conl/.,
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos d
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este confrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de lnstitﬂc?g‘ribgrdefi;, N
Fianzas en vigor. { (U= S )
F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento.de- -
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”. AN

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas héra i
prérroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por -/
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. AUEY/ S

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. 2022
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecio, especificaciones y programa, materia de

e_ste contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista™ y asentarlo en la
bitacora de obra. [RNTALEERT g

L _ " » e
Las modificaciones se consideraran incorporadas ' ‘ﬁfo

C : | inc aas angextg-deleontrato, y por lo tanto seran obiigatorias para
ambas partes "El Contr.atlsta" por ningln motlvo“prpgg a "’gyfa ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se au}orlcen las modificaciones, el precizznitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de-€j y {

/

UCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, Ilegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Pblicas y Servicios
Re[acmnados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L]ave Si la solicitud se presenta

efectlen a satisfaccion de “El H Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios/
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y pequlcm
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, eh*
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios -
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga dereche—a—jii“
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna 2o~
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato\y sus ¥ #
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados gque ampare este |
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térmiros™ |
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de e
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asi mismo "El Confratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan ias TR
siguientes deducciones: ~ :

A) EI'S al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos porél
servicio de vigilancia, inspeccién y contral.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira | 3
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acugrde:
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

%ﬁ :Contratista” convengan en dar por terminado
‘a»xemba se liquidara en la forma que las partes

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayurismis
anticipadamente el contrato, en este caso [éﬁ‘)
convengan, con base en los trabajos EJecutad

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el c@

‘ os términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de J&l'¢

iento” el que liquidara el importe de los trabajos
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partiry, -
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio:
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos dé"e%{é
contrato. e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podréa suspender A\
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas e S
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayary ;
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra pof
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una-
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de'continuarse;
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos.y-monta: .
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. N e S
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, 0. [
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que’'se |
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente’ /-
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre que.~ -

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este” /,/
contrato. ‘ 1

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera ‘obtener de_: a1
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. |

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales §« - <UZ
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento™ suministre a "El Contratista” o que |
éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecio estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion
gue proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podr4, en

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las dispog ' Tiieamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Plblica®s
de Ignacio de la Llave y demas disposiciorz
incumplimiento de cualquiera de las obligatiofigs
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, inde
conforme a lo estaecido en el contrato y hager &

4. Ayuntamiento” determine

Jrigara por escrito a "El ConttdH
7 ) =2 : g i

;‘1}: del término de VEfBL%Vé’%‘@ﬁ%ddla ablles contados a partir de la fecha en que reciba la
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temente de aplicar las penas convencionales
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayt.mtamiento” que g:lictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacidon de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer a!gpna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el at@s?‘_“_"; :
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. hE T

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a st
trabajadores. |

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. 1

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculiad deles
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

).~ Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivade del contrato sin Ia autapfé:t}?gﬂ-- de“El H.
Ayuntamiento”. \ NLLLL
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no/satisfagan las -
condiciones estipuladas. WAL

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de Ia informacién confidencjal
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. — =

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas -
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. NN ]

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacionss dg!
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose %mggﬂ,meortes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finialifto=caraant idrénte, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la-foc) Y T . cacion de la rescision. En dicho finiquito debera

9 -._,a ¥ que se encuentren atrasados conforme al

preverse el sobrecosto de los trabajos au :

programa vigente, asi como lo relativo a lanFE U idn de los materiales y equipos gue, en su caso, le
haygn sido entregados; lo anterior es sin ofras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el defi gnformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente tro de los diez dias habil s de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
Slie documentales que considere

de re cual deberad acompafar [asi5ree
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al titimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra ™
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las &
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también la calidad de la obra y cuando los trabajos “
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las) /
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente]
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respect¢- =
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara V<<
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad ne cumple con lo seﬁalad:é. en el prbye‘ctv_:). N
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. ‘

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades N\
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los yaun
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias/ '\{,
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 2
disposicidn de Ia dependencia o entidad. ' '

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista se

compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con N
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios ‘no -incluidos<en
este confrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en Ia “Bitacora de Obra”.

WG_ESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
Gblrgg a realizar los trémita_es necesarios g@@@@@g; los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la gjecucion de lai R Bl suelo, asi como las licencias de alineacion y

B - T o
numero oficial o en su defecto, documento déz >xeegoion. deitichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”. Y sc e S S

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLES NJERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se

" e s o MR AT, et T .
obligan & suisfarse es\pctamente para la ejchQggg ‘Gbra objeto de este contrato, 3 todas y cada una de
2)lo integran, asi como adgs-is

» lineamientos, procedimientos y requisitos que
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi comoc para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términcs dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las

11:30 horas d%%@dmge noviembre del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.
R pit [£¥3 n,
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