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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0082/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA }
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION | CONTRATISTA: HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ
DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO [ MADERO | DOMICILIO: RIO ATOYAC 45 45-A JARDINES DE
ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL Y EMILIANO | TLALCUALEYA MINATITLAN VER. CP 96729
ZAPATA COLONIA OBRERA.

FONDO O PROGRAMA AL QUE
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS PERTENECE: FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730082. FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DEL 2023.

FECHA DE TERMINO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023.
IMPORTE: $ 472,177.37

IV.A.%: $ 75,548.38
TOTAL: §$ 547,725.75

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora C. HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ (persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P.
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica d¢
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimon
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
gjercicio 2023.

eva!uacron del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvlee\y“‘*’

reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objetoﬁde
presente contrato. J

D).- Que tiene establecido su domigilie”en Calle Melchor Ocamg
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz mismo gque sefiala pa :

li.- EL CONTRATISTA DECLARA: j\




D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: rehabilitacion de pavimentacion de concreto hidréulico en calle Francisco I. Madero esquina
con calle principal y Emiliano zapata colonia obrera. en la localidad de Juan Diaz Covarrubias y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $472,177.37
(cuatrocientos setenta y dos mif ciento setenta y siete pesos 37100 M.N.) més $ 71,716.67 (setenta y un mil
sefecientos dieciséis pesos 67/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $ 547,725.75 (quinientos cuarenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 75/100 M.N) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratisia” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de ello.

reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sds.

5.

revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion d%
Obras Pdblicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto, ===~

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudics y documentacién soporte para la revision y aju;}?“‘:’“" DE DCAMPO
e

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excede SOR
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si"&%22 il
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberg:=m

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. AT

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea d

4
la d.ependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de iei';‘ ias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane €l'eror:0 complemente la informacién solicitada. r!éi_hscqrijdo\dicho

plazo, sin que el promovente diera-respuesta al apercibimi?ﬁwﬂﬁw endiere en forma’ corre L Se 2
tendra como no presentada la solicitud-de ajuste de costosa® rorEsammy. é‘ N Ct?’l 2

El reconocimiento por ajuste de cosios en aumento o redugsie
estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que &e

de costos, las cuotas compen,s’:f:torias a que, conforme a la




A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar [a proteccion
de ningln gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Rio Atoyac 45 45-A Colonia Jardines de Tlalcualeya Minatitian Ver Cp.
96729. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién plblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién en
el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes ZALH941027IL0
Registro patronal ante el [.M.S.S.- F6425481108
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0028542
lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
. ¥
2322 - 2525
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regl ot 0s
mexicanos, de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por e Wh
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. &, @d/’i;/ N \
\ 2
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormegorizada
de la Obra, proyectos planos especificaciones general@f' ] &rgs, programas y presupuasto con
analisis de precios unitarios cerrespondlentes las

norma ‘?w‘- J2 ejecucion de los trabajos y todos
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importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberédn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
confrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisioén de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

1. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
irabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida [a proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los\
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién |\
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisidn a efecio de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y 11, los contratistas seréan responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Plblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

»\q, g

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones v ajustes de los costos, que se presenten durante la 9{1
ejecucién de los irabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
aperiura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista comeo “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a z:ah1 e
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directs 0 i pubhc

especializadas nacionzales o internacionales considerando al menos ires fuentes dlstht/ezs\o"utmza“gdb Ios
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de os trabajos
contratados. El gjuste se aplicara a los costos directos; : pnstantes y porcenta}es de los
costos indirectos, €l costo por-financiamiento y el cargo‘ﬁ o g es durante el elerctcm del contrato, TN
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuef ‘ deil
contratista haya considerado en'su proposicion, y N

.u '.;:-1..-\-‘».‘ QL
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizaréd considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 715 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 02 del mes de octubre del 2023 y a concluirias el dia
16 del mes de octubre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabzjos, en el sitio de realizacidon de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara medificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Coniratista” solicitard las instrucciones gque considere necesarias para :
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las. %“":
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora ‘
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes |
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo |a responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que :
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el (nico responsable de las obligacioneswzvas
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El TES
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren 2022 =
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabapsﬁ—ﬁbtezﬁge las
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula:\javéqaf i ’-._,z\ N,

/ ('\i;:./

J f 3 - /
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el |mpqrfe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
framos o etapas de conceptos e;ecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
S tdgnlacmnes seran prasentadas por: “El
e ":'*'b- era estableﬁcgr ‘para-tal efecto,
_Quando las estimaciones no sean o~
i ﬁpa:a -que El H. -~

estimacion conforme a’ los: precios unitarios pactados. chh
Contratista” a la residencia de’ supervision, que “El H. A
dentro de los cuatro dias habiles -siguientes a la fechs «
presentadas en él térming antes 'sefialado, se incorporaran &&
Ayuntamiento” inicie su tramite 'de pago. El contratista cubrird*a |t
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las
estimaciones, ni la liguidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de rec!ama.r por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones coniratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrate
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este confrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vy demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. P /

"El Contratista™ presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone 2 "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que ma
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianze
respectiva, “El H. Ayuntamiento” haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
flanza deberé ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Repulblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ndmero 825 de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de Ja obra, para solventar en su cas astos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada:dich:
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del %"71’1 io & Hbe
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos viQo“s":‘bbﬁltbs que se
presentaren. Transcurridorel plazo de dos arios a partir de la fecha de-enizega de la obra, “El Contratista”
solicitara por escrito-a “EfH:sAyuntamiento” que comunique a Iaf Sarizéidora la cancelacion de la

_mis_ma.. La pdliza en‘que sea expedida la fianza debera contener " claraciories ‘eXpresas de la
institucién que la otorgue: N iy ) Fe

A) Sea expedida a favor dela Tesoreria del H. A yuntamiento de Mun&z o
, e
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerd(? ala
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concorfjaqc;a con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte 'de ell_os se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “E| H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista”™ y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. ‘

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podE

gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga‘tefia fque.,ae,;:i'&%:
Wi\ iegss~ \

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempa’ para/laz~
realizacion de los trabajos, en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentré; _,"/
de los primeros cinco dias-habiles siguientes al dia en quE OCirRRIS -"-- “El H. Ayuntartiente? |
resolvera sobre la procedencia de*(a solicitud dentro de un p eofEvemiEas” naturales siguientes.a ja

fecha de su recepcion, determinando.el nimero de dias que a si¥ R BED, bomprender Ia prérroga, que’
deberan formalizarse mediante un-convenio adicional en plazo. Ensast S el nimero de dias.que-deba //»v
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de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicarédn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monio total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las s il ot
siguientes deducciones: ;\‘%{; TR 7
NS
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por{el = Er
servicio de vigilancia, inspeccion y control. | i
i

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. N ;

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira’rsta‘
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acerdss

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, erpios? - g;,-f;z‘ -'
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liguidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuandcz “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta Ia fecha de la suspensién.

C).? puando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
anticipadamente el conirato, en este caso la obra que se reciba, se liquidaré en la forma queta
convengan, con base en los trabajos ejecutados. "N

o
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D).- Cuando “E-I‘H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos
caso la recepcion parcial quedara a juicio' de™El H. Ayuntamiento” ek
que decida recibir. =N Ve

Hausyla decimonovena, este‘
gomiaga ehimporte de los-frabajos |
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Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras v la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine Ia suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto p\1
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. a\l >

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar |
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, Ia solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se|
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondientg
y/o efectuar los ajustes procedentes: ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qué &

€stos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este HU
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este conirato,
quedarén bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion
Que proporcicne a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Awntamieﬂ%e’:'—-
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causastde Tnteres general o
cuando “El Contratista” cbrjtrgvenga las disposiciones, lineamientos, bases, proce&imiémc?s\;,'f@disﬁﬁ% que
establece la Ley Narfiero-825°de Obras Publicas y Servicios Relagienages.con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave 'y demas- disposiciones adminigis 2 asi -toma por el
incumplimiento de cualquiera. de las obligaciones qué _ en el preée‘ﬁt@ ‘contréto sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento®, independientaf Iicar las penaé"“"cén'\‘/ericioﬁales
conforme a lo establecido en“el contrato y hacer efectiva la\gafdm= dtorgada para: el cumplimie el
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente! ision adminiétfé’fﬁ?%fdelfﬂ "htfato la/
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decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alggna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo vy a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

s
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra. T
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales

trabajos. >
HUEYAPAN DE OCaMPO

i —— . - ; . L “TJECnpCDis
).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “Hl fﬁ% SR
Ayuntamiento”. 2022 - 2!

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista®.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el_pagoide las.penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en -la’fﬁﬁ‘ﬂa,wg&é”s‘fméﬁﬂel
1 o f'h , A

presente contrato. ) v N
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En ca¥bAB fesanaE| H. Ayuntamienito” protedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los imbHEY, ' ejecutado
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programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multipficado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de qgue la retencion total sea Ia
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacidn correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista®, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Yy que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanente, |
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecio ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista® eslardiio o
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érianos A
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tierz s/t
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. \\,\..

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefalado en el proyeﬁN
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voltimenes deficientes. aade
Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantid:
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, confarme a lo sefialado en el parrafo anterior. ‘hgs=
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran potdfast

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidadess &
disposicion de la dependencia o entidad. 2022 -
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios_no-i 1cldidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdola?éﬁ%ﬁ“*ﬁiﬁ&%;{%e
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cincﬁ}’ﬂiéﬁé‘%ﬁ ra
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a. “E| Contratista’’la
autorizacién para iniciar los frabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”. | | =7 - |
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacmnados con elias del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aqueHo gue' no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién- y cempetenc:a de los
tribunales del lugar de su residencia. :

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debldamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de Ias clausulas que integran y que en el mismo mo exrste error, dolo o
Iesnon obhgandose ang, "

iala,
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