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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0062/24 ANTICIPO: 40% ($697,409.49)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SAN

DOMICILIO: SAN LUIS POTOSI N°228 COLONIA
JOSE, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y

BUENA VISTA SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95790
16 DE SEPTIEMBRE
FONDO O PROGRAMA AL
LOCALIDAD: SANTA ROSA LOMA LARGA QUE PERTENECE:
FAISMUN
NO. DE OBRA: 2024300730062.
FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DEL 2024.
IMPORTE: $ 1,503,037.69 FECHA DE TERMINO: 25 DE JUNIO DEL 2024.
LV.A.%: $ 240,486.03

TOTAL:  $1,743,523.72

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Carécter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora C. JOSE ALBERTO VELASCO CABADA (persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P.
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Qg 3
Plblicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: =

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entida

d, cuenta con personalidad juridica y patrif
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarroll
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fond

_ _ 0 de Aportaciones para (4
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Termitoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
ejercicio 2024.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del
ADJ/REST/0062/24; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica pHgis
del 2024 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 17 de m3
presentar la propuesta ecpnémlca_solvqnte mas baja en dicho concurso Yy por reunir las condi 1es té
y econdmicas que garantizan la ejecucién de los Uabajos_opigtgj,gg! presente contrato y que la dbra
realizarse en términos del Proyecto E]gc_utivo w:m@;eﬂ; .Planos, especificaciones ge
particulares, programas, presupuesto y analisis de pre :]taﬁos-y‘;que se anexan al conggi Q condo. Pafté
integrante del mismo. f’;lﬁw .;:;{..M,k £§zg 4
©canjpo s/n, Colonia Centro, 135865, b
, Mismo que ﬁalafga de'es

(et los fines y efectos legglas de'ests <

S CERAS PMETLLRY

4 ¥y o
D).- Que tiene establecido su* g
municipio de Hueyapan de Oca P?“
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA!

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién

de ningin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C)- Que tiene establecido su domicilio en San Luis Potosi N°228 Colonia Buena Vista, San Andres Tuxtla

Ver. Cp 95790. Mismo que sefiala para todos lo fines y efectos legales del presente contrato. M. ATEATAMMATO NETTPU

I"f'"'"-'lz )

. ; . g T

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y ob_llga(se a la ejecucion dgf/’ YQZ%
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de Obfa\ '~H

especializada para ello. \

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas yt
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Organica del > 2
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta: 3\ o ocameo
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipiog, | JICATURA
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contratogp22 - 2025
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desemperia empleo, cargo o cQm
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de co
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona

L)
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre k&
sociedad, en términos del articulo 49 fracci6n IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar

los factores que intervienen en su ejecucion. ey ¢
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: TEOSZ 2025
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes VECAB81007TXA
Registro patronal ante el I.M.S.S.- F8414518106
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0005639

Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y rdg LIS
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a ato’

|s§\,gg ajos amparados por este
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. | R g"l’h\! RN A
B).- Convienen en considerar como anexos del presente f: ‘ e la descripcién po RNC ada

ol
de la Obra, proyeclos, planos, especificaciones generale artic E programas y pres o-con” A

S

7’

analisis de precios unitarios correspondientes, las normas qu ejecucion de los trabajas, 1y tados) 0=
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposi¢id Al

1 Ismo. RUCYAPAN LE OCANPOD
C).» Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el in fmento\ggal en donde se reqi ARBaIx! 110
3¢);1os relacionados con |a ejecucion de la obra. N 9 L) bﬂh) ab

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenfdd dﬁj‘ £8) Numero 825 de ObraZ%gllce;%‘as
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Voracrqmmi;io&u,

w de la Ley Organica del
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Municiplo Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos

consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA

SAN JOSE, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE en la Iogalidad de SANTA ROSA

LOMA LARGA y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de E——
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciongs” e
contenidas en los anexos técnicas, documentos que forman parte integrante de este contrata. .

.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$1,503,037.69 (un millén quinientos tres mil treinta y siete pesos 69/100.) mas $ 240,486.03 (doscientos
cuarenta mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 03/100 M.N.) correspondientes al impuesto a_l.valo
agregado, lo que da un total de $1,743,523.72 (un millén setecientos cuarenta y tres mil quinientos AN X
veintitrés pesos 72/100 M.N.) e incluye la remuneracion Y pago total a "El Contratista” por todos los gastos “;E 5
directos e indirectos que originen los trabajos, la utllidad y en su caso, el costo de las obllgacloné&'f:\lmc ATURA
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra 2'022 - 2025
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley Numero 825 de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, nQ
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para log supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUm
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LRve
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mispic
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento™Ng
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran se
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion dg&
Obras Publicas el andlisis corespondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efec
“El Contratista™ presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y aju
de costos, acompaiiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedge 4
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes comrespondiente. SESORERIA
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinag§)2?2 - 2025
en el mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente e
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en fo
tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
(WATRMEERTO fpp,
“feduccian.Sé deberd incluir en

El reconocimiento por ajuste de costos en aumewt C
estimaciones, considerando el liltimo porcentaje de aj %’ﬁé‘u a autorizado. No daran v
de costos, las cuolas compensalorias a que, confo g lalley/de la materia, pudiera (eSlar-sujeta-1a
importacién de bienes contemplados en la realizacién de Jos tra ¥S. La autorizacion del ajustasdercostos &

moneda nacional deberd efectuarse medlante el oficio g resolticlon que acuerde el AUrNORIE R Pt gﬁo
correspondiente, por lo que no se requerira la .formaliz i *:zg'cqp'%mo alguno. El proce ﬂ@ ﬁ]‘tb .‘S
de costos no podra ser modificado durante la vigencia dm_ua':ws Indices que serviran gpaa;ejs
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caloulo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberé.n ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacidn que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

| La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

b
1

Il. La revisi6n de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades dg B
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante 18
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los 5337 -
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencioén de los insumos ni su forma de medicidnrapan o 0CAMPG
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean comregidos; enSg\DICATURA
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I. 2022 - 2025

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en &l >
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices dé’
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco!
de México. Cuando los Indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento®, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjuntg
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas 0 utilizando los
lineamientos y metodologla que expida el Banco de México;

Il. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de_los_trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes’
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el eje'rciciq”c_{el;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de fm\&@g
contratista haya considerado en su proposicion, y | B =

]
\

v
5 factores de ajuste, éstos se aplicara
Btip modificar la garantia de tumplimient
o :;’.}_gf(,_’v g

Ay Ui‘a;ur.’ﬂfl‘ﬂ( 0OE
Vit (APAN DE OCRM
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y geterml
importe de las estimaciones generadas, sin que rgjiie
contrato inicialmente otorgada.
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imputable al contratista, el
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa

ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conformfe tail ;r::og::msz
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que e qclziva e
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debleron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 33. dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dla 24 del mes de mayo del 2024 y a concluirias el dia
25 del mes de junio del 2024 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H.

Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que .debgn llevarse a .
cabo los trabajos de referencia, asl como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que $ s sor=7
requieran para su realizacién. SIS

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de )
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo all
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podré:
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El [Heyapan DE OCAMPO
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento QQJDICATUBA
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lgg22 - 2023
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora

P % . < A IAIENTO Mug;,
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firnas de sus representefiles——""
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de
no salir de la obra, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas partes. =N

67 V5

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista™ como empresario y patrén del personal quds |V
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaci SA7 S
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social .
Contratista™ se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presen : MQ”Q

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

TE ;
20294/2025
OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H} |S ¥4
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $697,409.4@ SN\ /
(seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos nueve pesos 49/100 m.n), obligdndose el contratista a ejecutar lo&‘* =

siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion d “‘\::_

equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista™ dentro de los quince dias niRIEAR\N DZ QZAITRY, VE
siguientes el al dla que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia de}- e

objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de qujm
siguientes a la presentacion de la garantla de los trabajos el importa de anticipo en lgs
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras'Ru m‘s! ;
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entreda de} antigpé gera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucién de pactado y formializar
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si “El Contratista® no entrega garantia
plazo estipulado, no procederé el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimien g
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecufados el
otorgado por tal concepto, debléndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién ,ﬁnal;g{;jem Qose
los procedimientos establecidos al respecto por la ley nimero 85 de obras publicas y Ser(cis ' reldeiond
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacion de los ) hj‘# ‘
recision , para lo cual se le reconocerén los materiales que tenga en obra o en p @53; e
debidamente comprobados, mediante exhibicién de la documentacién correspondiente idér

los
precios , los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por esgnto a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del an_tu:lpo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efgctn{'a la
fianza incluyendo los gastos financieros y deméas accesorios legales. En caso de que “El Contr?ltlsta no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sc_aré igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dfas calendario desde que
se venci¢ el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E| H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tframos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cadarwmaro wowcirs
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por Bl e 1
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas e
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie sul\
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importg} N
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion Y aJ¥
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadod~==
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacigpra?an bé 0¢4HF0
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento"&'e"ml[; ATURA
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “E1022 - 2029
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El
Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sifiakn
derecho a ulterior reclamacion. e o
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho dg
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice d¢
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a 14
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El .
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de I8
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo pad
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por Ia rescision del coftsats
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos 4
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantia A
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. “El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento%. 3
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién dar =
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, ge}n "
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto dgl_i_mp iy 7
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el preGantes
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nﬂ@erg_gazs* :
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ta Llave-Liayé
Mientras "El Contratista® no otorgue Ias. fjanzas con los requisitos que mas adelante se se alan, e
legiﬁmafé el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refie e{el.
parrafo de esta clausula "El Contratista® no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamientg} hara efgctiyafk
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Léyﬂu\tpe 82
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Qavg-agiem:
odra optar por No formalizar dlch? cpntrato. 'La fianza debgra ser otorgada por institucion mexicapg,legalp
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstgnte su recepoidnrformgl) CE
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de Im VI
Itos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 erd
ggl;; de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dé02 2lavé0é®
alados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice

los términos sefl
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista™ debers constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad wqt{apada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Mgmapio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y conlinuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
Qque se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista® solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la

cancelacién de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. B ATyRTASTY &

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia coni®.
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del N A
convenio adicional, prorroga o espera acordados. HUSTAPAN DE LL5vP0

SiNDICATURA

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos s&, 22 - 2025

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento® lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista®) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pari

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio dg
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista® tendr4 la obligacién de pagar todas las firmas para Ig

prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora
“El H. Ayuntamiento” que asl lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza'}
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

l}zz-szs

k= 4 v
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modiﬁmcionet_‘&‘;\J—Ui
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “E Contratista® se obliga a presenjar - N\ Y

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin inclui —
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardal_rja la fechaitig
del citado convenio. 1 ’f :

7

N

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ‘ 'f

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento® podra modificar el proyecto, especificaciones y pmirama.‘ m
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista® 'y p
bitacora de obra. L 5

-

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto ser ) gatoriys part
ambas partes "El Contratista® por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajas’ Klera del'cadios
hasta en tanto se auloricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y mﬂ ‘ ﬁ\? A

la orden de ejecucion. il g‘

2022 - 2025
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
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