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CGNTRATO’N": HUEY/FISMDF/0001/19 ANTICIPO (50%): $447,674.03, x {&F

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES YwSERVIC/O Y i

DE CUARTO PARA BANO PARA LOGAR, SA.DEC.V. Ly

MEJORAMIENTO DE Vi VIENDA. DOMICILIO: CARRETERA COATZA-MINA KM. 5.5 SN

LOCALIDAD: ALTO LUCEROQ. COL. HEROE DE NACOZARI, COA TZACOALCOS, )
C.P. 96599 '

NO. DE OBRA: 2019300730001, FONDO O PROGRAMA AL QUE

‘ PERTENECE: FISM-DF

IMPORTE: $ 767,851.78 FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DEL 20719

LVA. % $ 12789628 FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DEL 2019

TOTAL:  $ 88374806 SEFIPLAN: 0003787

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por un@f@} f
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Q)
‘N\ﬁﬂmgganp y Profr. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en sy Caracter de Presidente Munic
a indi nico respectivamente Y por la otra la empresa constructora Construcciones y Servicios L Q¢
V.V, representada por el Ing. José Omar Loya Garcia, a quienes en lo sucesivo, P
inara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P, Val&hi

ndez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radil Medina Moya, Director de Obras Publicas, CO#!@%&%?EAM s
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IredPstencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

HUEYAPAN DE OCAMPO), VER. DECLARACIONES:

DICATURA
3Ig“ - BhzZd. AYUNTAMIENTO DECLARA:

7
z
£
7

A).- Que de conformidad con lo establecido en e Articulo. 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrol|
Al Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia

Infraestructura Social Municipal y de Jas Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal (FISMDF) para &
ejercicio 2019,

NC).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratistg” como resultado del concursd, No.
ﬁ J/REST/0001/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 18 de marzo
eN2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 22 de marzo del 20
POr presentar la propuesta economica solvente mas baja en dicho concurso Y por reunir las condicione
écnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
berd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
rticulares, programas, presupuesto y ana]isi de itarios y que se anexan al contrato como bartg
integrante del mismo. i@ —

Melchor Ocampo SIN, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63



D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

IL- EL CONTRATISTA DECLARA: ‘\ﬂg\\EN TO 4,

fe del Notario Piblice Numero 10 de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., -z:-’

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de namo a6

en segu:r considerandose como mexicano por cuanto a este confrato se refiere y ano invocar la ppocds
de ningln gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo"
derivado de este contrato. ¢

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Carretera Coatza-Mina Km. 5.5 S/N, Col. Hérog :
Coatzacoalcos, Ver., C.P. 96599 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este cqj

/" \\D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obllgarse a la ejecucién de

llos trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de obra \
4
especializada para ello. ﬂ@MENF@@
N
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Qbras R’u i s
 Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Orga
\ | Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas erp ﬁg
\watena para las dependencias y entidades de la administracion piblica estatal y aplicables a los mu
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente cQpf
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones gener‘ e
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, as?*’%mw 1880, ven

demas normas gue regulan la ejecucién de los trabajos. o f;@gggm

peccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
EBsS qUe intervienen en su ejecucion.

enta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: N

g, VER ! Contr CSL1311077F8
F3443947103
0003787

liL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglame to
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato
responder en o gue corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presermwm i
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones gene%r éjg‘
andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas

aquellos que se pacten en el futuro de acuerdoe con las ﬁlspo

(
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C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Pub]
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Opgeat
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion®g
cumplimiento del presente contrato. X

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en suje
contenido de las siguientes: '

CLAUSULAS: Y

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El ContratistAVEAPANBR:
consistentes en: Construccién De Cuarto Para Bafio Para Mejoramiento De Vivienda en la localideE S8
Lucero y este se obliga a realizarla hasta su total temminacidon, de conformidad con las Bl - R021 t
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las esg fficacia
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contratog

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $
sefecientos sesenta y un mil ochocientos cincuenta y un pesos 78/100 M.N.) mas $ 721,89

WENIBMEn mil ochocientos noventa y seis pesos 28/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor: do, —
_@“ SRe g un total de $ 883,748.06 (ochocientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho pe§6&087100
g y € MNcluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos &/ EaMaRER

{len los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estip - ja
ente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenio

'\“:;{_g Dras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo
wmmdauawio‘.’ERContratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad

§|IIUW§$§A”CU"3 por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de
2018(| N

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUmeros
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o<
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidne

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y ajyste
de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
\| Sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si ek
‘ \Zi:lste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
\ naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debe

ra emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. =

Cuando la documentacién mediante ia que se promueva

la dependencia o entidad apercibird por escrito al contr@ti§fé
partir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente
plazo, sin que ei promovente diera respuesta al apercitéimien
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

que, | plazo de diez dias habiles & =
nfo;maciégw solicitada. Transcurrido dicho
no lo atendiere en forma correcta, se

SR
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las

estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste

de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujetg ﬁ?
SGARRY

importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste d %&
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aument =Ty
correspondiente, por o que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimight
de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran dg bd &
célculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del hel® ke

presentacién y apertura de proposiciones. ; iﬂ % 1

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalez
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse poraigH
variacion que acurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se pregentpi bE
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedidg gl @8

contrato. 18 - 20627
@@%E\\EN% y,
. . . . . - 3
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes gro o'%}@
g 7 P
7

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes”
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del o

HUEYAPAN OF 0CAMPY, v
ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién eff HEEGianen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinaf8&®médfante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas serdn responsables de promover,_.
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas lo
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de lo
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al program
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duray
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacié
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; "

[l Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exteriorfactualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
fle Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento™n Qe encuentren
entro d@{q ublicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularloonjunto
49!“‘ on MH@O conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicatianes

=gERagionales o internacionales considerando al m

distintas 6 utilizando I}
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Hl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de ios trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicioc del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interéinENT' o
contratista haya considerado en su proposicion, y A:bves e Wy {4

) . . , . } o,
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos sapapli 4
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimieritd
contrato inicialmente otorgada. .

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contrat
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al proge chFes
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectiypraenie AMPO, VER.
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en Cuyo supuesto se aplicard este Gmmwsamm A

2018 - 2021
4

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias Y SEENTD |

obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de abril del 2019 y a concluirias el Qﬁ 21
del mes de junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. = '»

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.. “El
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista® el o los inmuebles en que deban llev
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones q
requieran para su realizacion. pr— - |
) " GCAMRG, vER_ L}
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- ‘EI C ista” i ici inici %Esé%mm
.- - ontratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciagzge Pt
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo refativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra AN
como instrumento de control y a utilizarla comrectamente, durante la gjecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la gjecucion de la obra, asentando
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias paga
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertfinentes. “El H. Ayuntamiento” y “Ef Confratista” aceptan ufilizar ia bitdcora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus represdntantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor dg
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal e
i ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo (seguridad social. “El

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajate es presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

QCTAVA.- ANTICIPOS.- Para &l inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 50%
t\\ cuenta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $447,874.03
t?al’!t@,z(entos cuarenta y un mil ochocientos sefenta y cuatro pesos 03/100 m.n) obligandose “El
atgfista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: constryccidn e tio-de los trabajos de oficinas y
Bnes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para g dfos’ a6 de maquinaria y equipo de
fuccion e inicio de los trabajos; asi como para la compraiy pro hde materiales de construccion, la
»demas insumos. "El Contratista”

3icion de equipos que se instalen permanentemente en la ¢
0 de adjudicacion, debera

mfh

Pag. 5de 13



presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trm%%io
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en &l {
58 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de f i

trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proc
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. '

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las esti ¥ B2
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose fiquidar el TfETTE7
por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respetidE ARANMDE OFANF
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de IgniGSORER
Liave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se2@fi§a 202
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada Ia rescision, para lo cual se le reconocergah #8704,
materiales que tenga en obra 0 en proceso de adquisicién debidamente comprobados, medignte-ia
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de 0¥ &
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizar
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trab
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y la pdlis
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anf
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion aflanzade@RaEde s, VER
su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los dRAESisERC
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los §&8toge=s
financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran p
dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de ©
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las gue se consideraran los volimenesde ob
tramos © etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efacto, —
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él trminc antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H)
Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
| al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NGmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las

W\ estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se ideran como

!

ept

LY

acion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclar .por obra
& Ulmgl ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
ToTay @cién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se hay

O estimacion o la liquidacion, para hacer por escri ion.correspondiente. Por el simp
0\ de este lapso sin reclamacion de “El Contratist g’i i definitivamente aceptada por él
o liquidacién de que se trate y sin derecho a tlteric ‘
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones r@eﬁqtg A
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista®, por escrito, las instrucciones que estime pg e El W
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension pary
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto %
amptiar el plazo aceptado por “E! Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién dely

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. it

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Conftratista" se obliga a constituir en la forma, S5
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con @ligssiael=ly//
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en I%JEVA%KWDEI%
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. .

cumplimento por el 10% (d(ez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del in
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que,
contrato impone a "El Confratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley NGm
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LIavE:
Mientras "E! Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que méas adelante se SEFIAREAE
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que s
segundo pérrafo de esta cldusula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento”
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ign N
de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada |
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repiblica Mexicana. Concluidas las obras,
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que result
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato v en fa normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calida
obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza peor un monto equivalente al 10% (i

adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por instit
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara
vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el
plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitaré por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacidn de la misma. La pdliza en que sea
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los téminos de este contrato.

ENTO 4,
ﬁ\ue en é?’qgso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
”ff-’-?’? z%: 0 exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la
' tdunda de este contrato, su vigencia quedara aut scamente prorrogada en concordancia con
ga o espera, debiendo en todo caso el contratista gpr@sg g a la fianza en términos del
jonal, prérroga o espera acordados. |
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garan’azar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratlstaum%tjﬁm /
“El H. Ayuntamiento”. TESORERIA
2018 - 2021
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obhgamon de pagar todas las firmas %Eﬁra la
prérroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aﬁa&éﬁ
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. T o

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de !g
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato S

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modiﬁc
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "E! Contratista” se obli@z

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion”
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha
del citado convenio.

d@?ﬁ‘i"na

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- "El H. Ayuntamiento” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia d v
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" v asentarlo en la :
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorigs pa
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del ca\alogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de gjecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la gque se
demuesiren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “ELH Ayuntamxento”
resolvera sobre la procedencxa de la salicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales ite p.uentes ala
‘fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la protrega; que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias qued eba
“ comprender la prémroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado pa :
ST ﬁ#@,,,la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
o 'c(%n lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios
PsNcor ellas del Estado de Veracruz de Ignagi Si la sdlicitud se presenta
mente o resulta improcedente, se cons:derara qut 5ta” incurrié en mora durante el
buspension y se le aplicaran las sanciones conespa es al atraso de fa obra, sin perjuicio
yuntamlento” pudiera dar por rescindido admmistra e el presente contrato

ft

VER.
HUE‘M’AN OE ocAMPO
SINDICATURA

2018 2021

‘5
|
!
|

Pag. 8 de 13



DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente CO@@Q"F
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especiﬂcac.i;gi%
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de& o
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y rigsgo |
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y pEMY
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E} H. Ayuntamiento” o a tercejdss
cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el montg\ g
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y ge
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga def2dl
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenaé%%t J%- )
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente e% \
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos gjecutados que am% S A4
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los #tfhoL021
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estadﬂq@gw@
Veracruz de Ignacio de la Liave. R '3“’<
HUEYAPAN DE OO, ypp—

P VER
B) La amortizacién de la parte proporcional corespondiente al anticipo recibido. ?g?g”gg'gﬂ

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga%
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos p
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los

casos siguientes: \

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pue
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento’, en este caso se liquidara al confratista el valor de la obra
recibida,

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. e

caso pagaré a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. {

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termjnado

anticipadamente el conirato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las pages
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

| I\ D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
|| caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos Ei
b cc\nenaendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
| {0 ENTO 4y, »

N apig-a8 &so de recepcion normal de la obra, como en aquelios a que se refieren los incisos anteriores

o¥s Zrecibir la obra de gue se trate, dentro del plazo ﬁgg € Varticulo 87 de la Ley Nimero
fas Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del;l’ Esta acniz de Ignacio de la Llave,, 0
en que se presente, alguna de las situaciones prevista 4fg precedente, levantandose
: "Bicta respectiva, y se procederd a formular la liquidacion tesponda. Si al recibir las obras y
efdfBBreENa liquidacion o estimacién final existieren responsabilide comprobadas para con “El H.
HUE{APAN DE OCANPO, VER. ;

ATURA
5‘;‘3? 2021
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Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se harg efectiva de éﬁﬁfgza ‘
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratis@’ﬁ& (Hg,;i,

de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo ey
de Ia fecha de recepcién. La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efecturas’; ickr  h
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones 0 sanciones, en 168" terjk
contrato. :

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "El H. Ayuntamiento” podgl
temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas IS
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dicha¥€#es

HUEYAPA
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una ves
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensigfi
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como a8,
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sé |
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectog;

g

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de,

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazoeswgds’ onto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. APAN DE OCARPO, VER.
P P PRESIDENCIA
2098 2021

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", Ia solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallle y en su caso se aprueben ios trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que

—éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales™y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratistg” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este fontrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervisién. o

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- *El H. Ayuntamiento” podra, en\
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimie sy requisitos gue
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade-dg Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi comoSpar el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, SiF
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionale
| conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
| I\mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
 JRERTY 5e comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,

%sie dentro del término de veinte (20) dias habiles & partit de la fecha en que reciba la
» de rescision, manifieste lo que a su derecho con‘jvéﬁ dbE] H. Ayuntamiento” que dictar
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en qéxe huk bido el escrito de contestacion de
tatista”. ? ) i

HUEYAPAN DE OCANPO. VR, a
SINDICATURZA g
2018 2021 i
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto de@@ﬂrg@[ﬁn la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. L\ UAV/

RO oty
B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar g T&pg payte
de ellos, gque “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectucsos, por no ajustarsg:a fo &g

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivd ]
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. T
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “EI H. Ayunta 0 SQ
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. HUEYA :

TESORERIA
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caréct@ﬁ%o?ﬁ%%g \
trabajadores. Ry Yy, \
= 2\

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata pa‘rte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento” .

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faclitad A
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los %ﬁ'é@ﬁme@wg, VER—
trabajos. Eggﬁfﬂmcm

: 2027
f).- Si “El Contratista’ realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan la
condiciones estipuladas. ,

N

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidenti
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “E| Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del N
contrato, “Ef H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pen
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedet
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln ng
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
RIRS vigente, asi como lo relativo a la recuperacion ce&jo% i "%%1 L-equipos que, en su caso, le
‘ #p, entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras,rest ilidades de ‘El Contratista” que
wexjstir. “El Contratista” tiene el derecho de incont scritg ante la autoridad municipal
iente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fet )/ cion de la notificacion motivo
sidere.

, DE GCAMPO, VER.
SINDICATURA
2018 2029
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA'Y PAGOS EN =
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al H/EYBANADE O
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmefE SDRERIA
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si @M@ ‘.iﬂ.; 3y
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que |
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de |
meses transcurridos desde ta fecha programada para la iniciacion de ta obra hasta la revision, por lo tanto, |
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la’
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al 1:1|tirn¢Q )
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de‘*ﬁ“““E
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones ¢
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sancionés
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier 6t
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa {
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara tambien la calidad de la obra y cuando los trab@amest noeupo, ven
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluB8BRIBENCT, X
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporn Iojol
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con lagys
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanent
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respg
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estad
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los orgaqo
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio. (ﬂ\

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en e proyecto
gjecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.™

Byl

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargGdel contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

n
nto” asentandolo en la “Bitdcora de
-5-{cinco) dias habiles para
mynicard a “El Contratista” la
ra de ;Obra”.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos
< este contrato serén solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntami
N{QIaNe TQ/"éw artir de la fecha en que se asiente, “El Contrati‘,étw
seanter oandlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayentati
para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en le
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. ‘

En los anteriores términos dejan las paries celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

b

%\Eﬁ%ﬁn’ obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
ﬁi““ 10"&@’%@33 del dia 26 de Marzo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.
T AT . 2

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER,

PRESIDENCIA
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