]

Goiarmd Manicinal 2018 <2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 04 de Junio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0013/19 ANTICIPO (30%): $ 141,994.00.
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO CONTRATISTA: XIPHIAS, SA. DEC.V. t
MEDICO - CASA DE SALUD. DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT. 1, COLONIA, v,
LOCALIDAD: CHACALAPAN. PASCUAL ORTIZ RUBIO, VERACRUZ, VER., C.P. 91750.

f FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730013. |PERTENECE: FISM-DF

FECHA DE INICIO: 12.DE JUNIO DEL 2019,

IMPORTE: $§ 408,028.75 FECHA DE TERMINO: 26 DE JULIO DEL 2019
LVAA.%: $ 6528460
TOTAL: $ 47331335 SEFIPLAN: 0027273

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Mu
Sindico Unico respectivamente y por la otra la eémpresa constructora XIPHIAS, S.A. de C.V (persona moral)
representada por el C. Victor Hugo Flores Longoria, a quienes en lo sucesivo, se les denomin

Ayuntamiento" y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernén
Tesorero Municipal e Ing. Raul Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de 44
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: _
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: TESORE

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica’del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en Ia entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la \)
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el -
ejercicio 2019, - T

AN
\C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacion d?l T
lpresupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir fas co&%wﬁﬂgémﬁ@;ﬁm~

écnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. 5

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Meichor Ocamw%olonia Centro, C.P. 958
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para ios

YARAN DE 0Cap0_yes |
PRESIDEMECy;
i 7

ona Centro, C.P. 9588 ¥
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I.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Numero 649 otorgada ante la fe
del Notario Publico Niimero 649 de la ciudad de Alvarado, Ver.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Enriquez No. 1922 Int. 1, Colonia, Pascual Ortiz
Rubio, en la ciudad de Veracruz, Ver., C.P. 91750, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de \ } \
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra iy
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. @‘\«w‘ﬁ"fo%*

HUBYAPAN DE OCARD
. . & ~
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes XIP110318HC?T
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F3024633106
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0027273 ()
~
S
li.-LAS PARTES DECLARAN QUE: -
(PINENTG ,ﬁ%_)
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas vy reg@ﬁ ) U
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este con %

responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormeno : 5

de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuest@:Eag=

analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajog Q908 wueo vez U
isgasiciongs def mismo. PRESIDENCIA

) ‘ aquellos ig@g@,@gyztgn en el futuro de acuerdo con %as-dlspos \ RESIDENG
C egal en don e.se registran todos los

o

> v
;.. Céptar a la Bitacora de Obra ¢omo
4 orf la ejecucion de la obra. ; S
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Construccién De Dispensario Médico - Casa De Salud en la localidad de Chacalapan y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $408,028.75
(cuatrocientos ocho mil veintiocho pesos 75/100 M.N.) mas $ 65,284.60 (sesenta y cinco mil doscien
ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total g
473,313.35 (cuatrocientos setenta y tres mil trescientos trece pesos 35/100 M.N.) e incluye la remuneracion 3
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a " ;
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerdend@me. o:e ~ |
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y ServicioESoREL:,

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza j
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la

ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio.

ENTG 4,

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave/ /,
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismg /,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento 7 /
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sg
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de

Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,

“E| Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste

de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias Q’j
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emit&&@@%%@n‘j@io ~~~~~~
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. ;Qb“% ) e N

e

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o in ,q
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dia el
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcirfigo:
plazo, sin qu&“el.promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. HUEVARA
PRESH
o -feduccion se debera incluir en el pags d
te:qudse tenga autorizado. No darén lugar a ajuste
eigila ey de la materia, pudiera estar sujeta la -
ajos. La autonel ajuste de costos en

Jicion que acuerde efa imento o reduccion

GEI re%@@@ﬁ%@% or ajuste de costos en. aumento
it B s

sting® derando el Gltimo porcentaje dt

otss compensatoriasia que
fiflenes contemplados en la reall
| debera efectuarse mediante”e

“,

i
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correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrén modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presenté. elolos
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este |
contrato. ‘

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

i v
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de y SK%
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y \

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicign,
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;,qe’ﬁ“
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccionl. J¢#

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |I, los contratistas seran responsables de pro
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publica
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion ,ggmlaScuc =
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: ERbL

2018 - 2421

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa;?
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion Yy
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado; /

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices o
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren '
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los —
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; -

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los traba{o&s‘ e
| contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajesg‘g@?&%@@’ﬂf% &)
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del€q . B

¥ el costog@e saanciamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés 44
N>contraitta

\a a é’@@siderado en su proposicion, y
T o ; <
& :

NUha v

<

efg;procedimiento respes tive J;Qetgrm ffactores de~gjuste, éstos se aplica

mpotrte timaciones generadas, modificar la gara 'g\gs cumplimien
ontrate nte otorgada S
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 12 del mes de junio del 2019 y a concluirlas el dia
26 del mes de julio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a - A
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
jos trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra E¥T
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de gt 4,
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. * T
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento df
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias PatEEEEH
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendeed@so: ccu ven
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitac ?fg!f
so6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo Ia responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal quen
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones|
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “Ef
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. ) /
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 3004
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $141,994.00 (trescientos
cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 21/100 m.n.) obligandose "El Contratista” a utilizarlos

en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que

se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles J\
siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con p

el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias %
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los térmi_%%@rmrwr
de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de@%‘ras ' '“%%
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso e
entregg; ENFRigino sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pacta
gegiant&convenio la nueva fecha de iniciacion-de los trabajos; si "El Contratista”" no entrega
o%entro del plazo,e'stlggj do nto de la fecha de inicio de la of

4 el diferimie
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cedimiento de amortizacion
por trabajos ejecutados,
la estimacion fina
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fi / alaobra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El .
Xy H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de
\, las obras cuando considere qué no se estan ejecutando.en lajg:}m_a convenida, sin que esto sea mot%@%‘“ ] ?Q%_w}___\
1! mpliar e\&ﬁéo aceptado por “El Contratista” para‘,su}«termiﬂn_‘acign’, o bien, optar por la rescision de\ﬁc% s,
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las

garantias a que haya lugar con motivo del cumpli

"El Contratista” presentara a “ElH.
fallo del concurso y antes de
Hueyapan de Ocampo, Ver.,

cumplimento por €l 1
valor agregado, a fin
contrato impone a "El Contratista" en términos

equivalente al 10

segundo pérrafo de esta clausula "El
hara efectiva la garantia de seriedad de la prop
Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
de la Liave ademas podra optar por No form
institucién mexicana legaimente autorizada para
obstante su recepcion formal,
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero
correspondiente,

obras ejecutadas,
ciento) del costo

otorgando

Ayuntamiento” que comunique a la institucion afi

expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de

0% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el
de garantizar el cumplimiento de todas y ©

total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por insti
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
vigente hasta que “E| Contratista” corrija 10s defectos o vicios ocultos que sé
plazo de un afic a partir de la fecha de entrega de

miento de este contrato.

Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de

0% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de

de Ignacio de
no ha otorgado la fianza respectiva, “El H.
alizar

operar en la Republica Mexicana.

de doce meses la

requeridos para su

la obra,
anzadora la cancelacion de

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza s otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de

refiere la fianza, © exista espera o bien se hubiese

gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a Uk
celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la

los requisitos que mas adelante se sefialan, no S€ - .
jegitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que sé refiere el ~
Contratista"
yesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por
Concluidas las obras, N0
"E| Contratista" quedara obligado a responder de los defectos
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido

825 de Obras 3
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la nor¥iag
una fianza que garantice durante un plazo
"E| Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez §

de Ocampo, Ver., Yy continuasa-
presentaren. Transcurrido el
“E| Contratista” solicitara por escrito a
la misma. La poliza en que sea
ja institucion que la otorgue:

concepto del impuesto al
ada una de las obligaciones que el presente
de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

Mientras "E! Contratista” no otorgue las fianzas con

ja Llave-Llave.

Ayuntamiento”

que resultaren

»

calidad de

reparacion ¥

“El H.

se

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con

dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

) Que la fianza asegure la ejecucion de
ubcontraten, siempre
ontenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresa
Fianzas en vigor.

Qﬁm Hag

2, . . TR
’ las obligaciones que t%l_,e e
2o de lo indebido que en cud

cudl

que “El H. Ayuntamiento”

extienda para garantizar por.

lo haya autorizado, de acuerdo con las

mente lo preceptuado en la Ley Federal de |

o fiadp |
.Cargosgon motivo d
gzsiﬁﬁs formds beneficie a “El Contratista”
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los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el -
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. N0y,
N
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortulte
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podrgs
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que g,
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse demieieocueover
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamienﬁ?‘;;”_“f“j‘,'*,A
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha proérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta | /)
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el [ //1

tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sinﬁggﬁr'uicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato,, ER %

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se oblig
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente|
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificacig
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de

efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo e

\}l ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los daﬁB%*\F;‘” ticiosen
il que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a rebrod Gah

cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el l'r%@ntéﬁg“g’tal

, de la r@sﬁ%?"%’caso de que dicha garantia no llegue, a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios C)
[f P = stista” se obliga a cubrirlos y.repararlos:por.su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a =

a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna ™

jiones derivadas del presente contrato y sus <~

ienes o trabajos ejecutados que ampare este -
rte de “El H. ntamiento” en los términos ] q
3\\@;«\ @0 4

e~

kporello Igualmente
&’ persona fisica o mor;
#epcion de los derecho

grevia autorizacion exp
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del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con éllas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra

recibida. 3 (SHHIENTO w,
o - (3)

N
¥ %
z

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Eff e
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “E!l H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termina

¥,

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las ';') ,;’g:‘;g ;
convengan, con base en los trabajos ejecutados. 2018 2021

D).- Cuando “El'H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir. ' /

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fuerorf
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anterior
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o

de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose

al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “E| Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades 2 N
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza ™ -

1\ otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “E| Contratista” pendientes ™"
1] de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir T
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin pey'%g;ﬁom . -~
de las dedqggjrones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos.@ “este ),
contra@{\?% @%,;,

/ : SIJSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspe
todo o en parte y en cualquier momento, los- trabajos contratados por causas justificat
fAlinterés general, avisando por escrito-a tratista’, donde~se manifiesten dichas ca

A
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o -
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de egtel‘E"TOa%

Q3
contrato. ¢

™

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materialeSSonenis ™
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o g2z /
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL-CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general g
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos qug
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracryz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por ‘l
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por gausas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fech%géh“&ue%&%gscrito sefale “El H. Ayuntamiento”.
e A -

R ETe)
5 S 4\&3&\EE.T@ ﬁ/@ﬁ -

., R
= S Stidka” suspende injustificadamente los trabajos%ngega a reparar o reponer
H. Ayuntamiento” hubiera rechazado po defectuosos, .po

L
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porno ajustarse a lo con
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/ A\ hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que .Q

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista’ no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus .
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. 3

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “Efrg=
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refierg “
ja clausula décima primera del presente contrato, 0 cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan uaSaos ocaws, vea.
condiciones estipuladas. TESORERIA

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “ElH. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “E| Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pena
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima d
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que sé otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su Caso, le
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal ;
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo —_ =
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere. %@g‘\gm@ e é;
- . ¥\g,f

o5
X! VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN -
N EXZ@&WQ,‘W de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al proéﬁ~
N do v qué#gs parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmen
"”’:-mm"t conviniendo que la obr‘a;ma‘l;;ejegq&ada se tendra por no realizada. Si

= la comparacion a que sehgggﬁere&e ér/r:a;gé?énterior el avance de las obras es menor &l
rse, “El H. Ayuntamiento”jproce Ia're‘ Acién del 2% multiplicado por €l ng%g&g% de ia |
la-iniciagion dem%gia la reVlSIOn, por @ﬁi@@%@gﬁg@a@
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mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones \
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra™ __
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion ..~
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estar:'a\‘,\\’\“‘“‘m"4'(,,‘P
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganaf 2
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene '
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyeci@mam oz ocsupe veR
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. ';Eg;ﬂpgnél‘d ’
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado cen
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitéacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se Q\

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y

permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alinea@@ﬁ‘%‘a @73?/%7,_,
%y

numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion dej@a
de “El H. Ayuntamiento”. ) v =

\ENTH 2,
\ A"‘i‘w
T o 3 Ry
Q;f % ] i ) 1&%‘&%&‘»‘@9&?2 m‘:mﬁm, i
IGESIN RTA.- LEGISLACION APLICABLE,| Y JURISDICCION.- Las paﬁ%%%@mg :
bligan ! r‘;ée estrictamente para la ejegucion de e estésgontrato, a todas y cada una de

e lo integran, asi como & Serr ij%eamie tos, pro ~'ntos y requisitos que
HUEYAPAN e Ocabisg, viisy
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y ‘{@@fé%egal de las clausulas gque integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesién, obligandg ) a a@,darlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:00 horas del* i@del 2019 o ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES ,;_;@
“POREL H. AYUNTAMIENTO” &

MUNICIPAL ' SINDICATURA

“EL CONTRATISTA”

| |-
// s j
C. VICTOR HUGO FLORES LONGORIA
REPRESENTANTE LEGAL
XIPHIAS, S.A.DEC.V

pENTO Y,

WUEYAPAN OF OCAMPO, VER
TESORERIA
2018 - 2027

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO ING. RAUCMEDINA MOYA
TESOREHO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 13 de 13




