CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 28 de Marzo del 2010.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0014/19
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA
BANO PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA.

LOCALIDAD; CHACALAPAN.

NO. DE OBRA: 2079300730014

ANTICIPO (35%): § 356,243.21.
CONTRATISTA: XIPHIAS, S.A. DEC.V.
FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FISM-DF
FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2019

IMPORTE: § 877,446.34 FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DEL 2019
IVA % § 140,397.41
TOTAL: $ 1,017.837.75 SEFIPLAN: 0027273

DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT, 1, COLONIA,
PASCUAL ORTIZ RUBIO, VERACRUZ, VER., C.P. 91750,

Contrato de Obra P(blica a Precios

Sindico Unico respeciivamente y por la ofra la empresa constructora XIPHIAS, S.A. de C.V (pér

representada por el C. Victor Hugo Flores Longoria, a quienes en lo sucesivo, se les denomig

Ayuntamiento" y "El Contratista”,
Tesorero Municipal e Ing. Radil Medina Moya, Director de Obras Publicas

DECLARACIONES:

Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyagan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto
Zamorano y Prof. Oyuli de los Angeles Herrera Moreno en su Cardcter de Presidente&ﬁﬁﬁ ipa

HUEYAPAN g OCAMPY, viR,

PRESIDENCE,

L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: e

8@ 2084

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre deil Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir lzs erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo g
Municipal, autorizd la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aporsie
W\ Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fedemgﬁ?i ,

| \efercicio 2019.

-

R A -1 -
RESHYUNM
P 1eConsTI

> el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el df

conomica solvente mas baja en dicho concurso ¥ por reunir ias

antizan la ejecucion de los frabajos objeto del presente co q
VR del Proyecto Ejecutiv
nas, presmgpuesto y analisis de pig

1. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 25 de Mazs

sistente en: planos, es \‘ﬁ@gon ot
Ritariog y que se anexan al £
BhaL Ny

rato se adjudica a “El contrafista’ como resultado del cod

into

Nislchor Ccampo SIN, Zona Centre, C.P. 958565
sls: (294) 945.03.63
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D).- Que fiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita |2 existencia de su Sociedad mediante la escritura Pdblica NUmero 649 otorgad@@MENa‘&
del Notaric Piblico Ndmero 849 de la ciudad de Alvarado, Ver. r_@

B).- "El Contratisia" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si liegare a cambigRde &
en segwr considerandose como mexicano par cuanto a este contrato se refiere yano invocar laj i d
de ningln gobiemo exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, ﬂl“‘.
derivado de este contrato. Nt g )

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Enriquez No. 1922 Int. 1, Colonia, P
Rubio, en la ciudad de Veracruz, Ver,, C.P. 91750, mismo que sefala para todos los i néﬂ’ﬂéﬁﬁg@ @g@b}ga
de este contrato. ?@5@ RE Rinf ‘

201
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obhgarse ala e;ecuczorizc?e
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello. %@%‘E”m@;

Ny

%
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUb
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y la Ley Orgénich
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en ¢St
materia, para las dependencias y entidades de la administracién piblica estatal y aplicables a los munici
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente comt
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proysctos, planos, especificaciones g&g@&@i@&éﬂwa VER
particulares, programas y presupues’to con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi c%ﬁﬁﬁﬂﬂ&?ém”
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. 2018 2021

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su gjecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes XIP110318HC2
Registro patronal ante el LM.S.S.- E3024633106
Reggstro del padrén de contraﬂstas de SEFIPLAN 0027273
(‘j M
¥ WIL-LAS PARTES DECLARAN QUE: \Q

A "3
0 que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reg\’gmentos

. estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
da por su incumplimiento.

siderar icomo anexos del presente contrato, ademés de la descripcidn pormenorizada o

, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con TTm——
nitarios cprrespondientes, las normas que regulan la gjecucion de los trabajos, y todos
en el fiituro de acuerdo con las disposiciones del mismo. }x

m&%.&g OCAMPO.VER
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C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen fa contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E] H. Ayuntamiento” encomienda a "E} Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion De Cuarto Para Bafio Para Mejoramiento De Vivienda en la localidad de
Chacalapan y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este conirato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $877, 446.34
(ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 34/100 M.N.) més § 740,391.41 (cienfo
cuarenta mil trescientos noventa y un pesas 41/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agrg u
gue da un total de $ 1.017,837.75 (un millon diecisiete mil ochocientos treinta y siete pesos 75/190 B (3
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos gue?
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
conirato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio adicion
respecto acuerden las paries, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 d
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, por lo quesiee
Contratista” realiza obra por mayor valor de 10 indicado, independientemente de la responsabilidadaheldSmn wr
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, No tendra derecho a reclamar page alguno de clBESIBEMCIA
2018 2021
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para fos supuesios a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz de lghacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un au m&p »
reduccién en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costo 6& an_set 4
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de !gﬁ' T ges
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que procegs. AQg
“E| Contratista” presentard por escito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision
de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no g
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondigy
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamienta por medio de la Direccién de Obras Publicas guien o @
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los s
. | naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberéﬂngﬁi;gmz_:o
y la resolucion gue proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. TESOR :

) I dasyment el .f};ﬁ;ggd%?nte la que se promuevan los ajustes de cosios sea deficiente ozir%o%nbl 22
ndgg@%%ﬂ}%ﬁ ?’”‘if*‘éé@(: bira por escrito al coniratista para que, en el plazo de diez dias habiles a =

Y
i

que le_seg.ret Lewdb, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
in agl iera respuesta al apercibimiento, © no lo atendiere_en forma correcta, se

‘ »da la splicitud de ajuste de costos.

—
He costos en aumento o reduccion se deberé incluir en el pago de
iitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a aj.
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de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajusie de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha cﬁ&“@%
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los e p
momenio de la presentacion y aperiura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituire
variacién gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se preseérg
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo con s
contrato. N

N G ,

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de fos sngment@w@@gﬁgﬁlx oS
AMPO.

|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; E (ﬁ%‘x&i‘@% 3 ﬁﬁ%
2hig

II. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantida ﬁ@w
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del cont@{% Y,
b

{ll. En el caso de irabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en qu§ inte
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse med
actualizacion de los costos de los insumos gue intervienen an dichas proporciones. En este caso, cu
contratistas ne estén de acuerdo con la proporcidn de intervencidn de los insumaos ni su forma de
durante el proceso de construccidn, podrén solicitar su revisién a efecto de que sean corregldos

t)
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en la fraccidn [UEAPAN BE 0CAPO, vER.
PRESIDENCIA
2018 26271
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | vy |, los coniratistas serdn responsables de promover

los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Plblicas los
revise, en su caso solicite comecciones a los mismoes, y diclamine lo procedente. La aplicacidn de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en gue se haya producido el incremento o decremenio en el

\
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion o~

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa —.__~
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajusies de los costos, que se presenten durante la m«%\\
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el comespondiente al acto de presentacién vy~
apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya autorizado; ﬁ

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras plblicas que determine el Bar
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentré
dentro de los pubhcados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederén a calcularios en comjuntd
con_el _confratista-confesme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicagiones
éspeec@aﬂzadas ﬂafp%mﬁ% 0 mtemacnonales conSlderando al menos tres fuenteiglwﬁ'ltas o utmzan o los.;

Ao

' ”emf‘éﬁ%ﬁ

sy

i
q
‘ ]
: originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trapajpss @@gg@@gﬁ
juste s aplicaré a !os costos directos, consen/ando constantes los porcentajes Jhmu §E BCAMPE, VER. |
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Una vez aplicado e procedimiento respectivo y determinados los factores de gjusie, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialimente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, ef
ajuste se realizaré considerando el periodo en que debieron ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en ol que efedti\i%@@me A
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard esti@ 0.

s

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” sjecutara los trabajos en un pilazo de
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de april del 2019y a8 concluirk: 5§
del mes de junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta. '

ANy

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOE
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “E| Contratista” el o los inmuebles en Uty
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autoriz
requieran para su realizacién.

:&?@"@& - 2@-42@
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “F| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mMismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo reiativ&ﬁmﬁmm
cumplimiento de este contrato. *El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual@%dr
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de d
como instrumento de control y @ utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. ‘BN
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento ¢
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante Ia gjecucion de la obra, asentanda
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias p
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacien X
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” Yy “El Contfratista” aceptan utilizar Iz bitg
sélo para los fines anteriores, la cual debers tener sus hojas foliadas y las firmas de sus fepresentardss ags;
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cuaiquier momento, de ambas partes.

Contratista” se obliga por o tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos. o~

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 35% e\
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $356,243.21 (trescientos i\
cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 21/100 m.n.) obligandose “EI Contratista™ a utilizarlos SO
en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e ﬁ
instalaciones y, en sy Caso, para gastos de fraslado de Maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, fa adquisicién de equipos gque
insteterrper term 'en la obra y demas insumos. "Ei Contratista” dentro de los quince dias habiles
itha copia del fallo de adjudicacion, debera preseniar la garantia del anticipo, con
tamiento” ponga a disposicién de "El Contratistg" dentro de los quince dias
entacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos
, nformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley NUmero 825 de Obfas.
¥ Relaciorjados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso er 1&¢

0 para diferir sin modificar, en igual plazo, el prograﬁaaﬂi@jgggcién pactad

i,

b1
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato iniclalmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al coniratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el facior de ajuste correspondiente al mes en ol que efeCti%?b@@%e A
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara estg\@@i [ éf&»@‘k

. pSERTR

s

< £

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E] Contratista® ejecutaré los trabajos en un plazo de 7 } YR
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de abril del 2019 y a concluirias
del res de junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVORS

Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en qumgmw ﬂ VATSE
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizmégi S, Vi
requieran para su realizacion. 2078 - o ﬂm /

=~ 22y

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “Ei Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo I’e]aﬁV&ﬁ@ﬁmT@
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntarmiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual godr:
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de v’
como instrumento de control v a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentanda
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias pajs
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacie@gé%‘;@ N
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bih@mégggm
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus representa®®es szgzy
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debers quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Confratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
&n su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipe por el 35% s%%i:f‘\
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $356,243.21 (trescientos T~

N | | Cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 21/100 m.n.) obligéndose "El Contratista” a utilizarlos >
| en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e %“
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos; asi como para la compra Y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instelerrve aneniem 'en la obra y demés insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles

didia ené%’kj 5

oo £ a copia del fallo de adjudicacion, debera presentar Ia garantfa del anticipo, con

N siguf it
8( objet&@sGlie YE urjtamiento” ponga a disposicion de “EI Contratista” dentro de los quince dias

)

aturales sj kg la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términqs )
| presk I5\id, de cqnformidad con lo establecido en el Articulo 58 de Ia Ley NUmero 825 de Obfag §
Ubfcas y ‘Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: el atraso en 15 |

ntrega del al P seré motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa-de. ejecucion pactadp

2016 - 2021
I SlNDICO
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formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de lag@‘%
gue se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose lidwid
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al reSpeci B0k
NGmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgniar

Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” B¢
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no may@Rs
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reco
materiales que tenga en obra O en proceso de adquisicion debidamente comprobados, Mmed
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustbEisaions
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y pueda?i@gﬁ&
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion depggira
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura y la péliza
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo Caso el “H. Ayuntamiento” lo notificarg por escrito a la institucién aﬁaﬂzadora%@ﬁ'%%?@%
su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelfo €l saldo del anticipo no amortizado, dentro de los di@% digges..
posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los® ge

financieros y demés accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros confl
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga pafe \
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, s comput@EaRP oz auro tiE
dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposiciér@ﬁ@%@@@@ﬁ‘@
H. Ayuntamiento”. 2018 2027 |

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubriré a “£| Contratista” el importe de este contrato
mediante esltimacionas que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenss de obra,
tramos o etapas de conceptos gjecutados fotaimente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratiste” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefalado, se incorporarén en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco
al .millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por &l N
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de -
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con cllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las \%ﬁ‘"‘i\
estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran COMO ™7
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamnar por obra \\“\
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones (m::m

\ "o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada poriéhy
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. e —

SELTRA RWSN DE LAS OBRAS.- *El H. Ayuntamiento” fendrd en todo fismpo el dereefi
joriietars
e aClergo:L

IENTO
AL

B

=las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio ¢

{ smunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinenté, ‘E
ibfe arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o tot
b considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo jpara 7, YER.
ceptadojpor “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del conirato

Ja clausula decimoquinta de este confrato.

htg@@g@gg%m resas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, t&rminos ¥
procedimienios previstos por la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones adminisirativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“E] Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” deniro de 108 quince dias hébiles siguientes a ja fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcidn del presente contrato, una fianza a favor del Mu 'E&n;gg
Hueyapan de Ocampo, Ver, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibjg Qirs e’ff“
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total de!l contrato sin incluir el concepto% ”
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacione® qué
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndm
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se se
legitimard el contrato y por io tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido €l plazo a que
segundo pérrafo de esta clausula “E| Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, ‘Bl H. Ay :
haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia coHUEMeRIPpE
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracjygeds
de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd serppiy )
institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas |as5r§9; T
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resuliaren
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefiglados en el contrato v en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de |
obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (dieg%
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparagil
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por st
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., ¥ continu?
vigente hasta que "El Contratista” corija los defectos o vicios oculios que se presentaren. Transcurtidg
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitaré por escrito a “BY]
Ayuntamiento” que comunigue a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La péliza en gue =
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgusiea DE 0GR

mmmm&a@
A) Sea expedida a favor del Municipic de Hueyapan de Ocampo, Ver. 2018 29
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. .
O

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

S,

refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la <~

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la flanza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parie de ellos se

subcontraten, siempre que/"El H. -Ayuntamiento” 1o haya autorizado, de acuerdo con las astipulaciones
contenidas en el mismo. | . s 1

ta.g ?égéé?’ne
: ;

| F) Que la pdliza s& extier] izar por nestro fiado ("El Contratistal'} EL0&!
| kodas y cada una de las ¢ » ene a gu cargo con motivo del preis@n% it

!
%E) Que la institucién afianzf
janzas en vigor.
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garantizar el pago de lo indebido
") H. Ayuntamiento”.

que en cuaiquiera de sus formas peneficie a “El Contratista” en perjuicio de

G) Que en tanto no se libere 1a fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las fir @}g@m la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la\,) fé}g% ,‘
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. ‘?‘ g oLt A

H) Que para cancelar
garantia de vicios ocu

la fianza de cumplimiento, seré requis
lios y el Actade Entrega-Recepcién de |

to indispensable la presentacion o
a obra objeto del presente contrajoj

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el conirato se tengan que pactar

monto del conirato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obi

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha arr;ﬂyg;é'n
s tardar 2.

concepto de! Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a ma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podréa madificar el proyecto, especificaciones y programa, materi
este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de “E| Contratista" y asentarigé

bitacora de obra. T o
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatoriasxlﬁ)
ambas partes "El Contratista” por ningdn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catd

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bita“ﬁ_{
la orden de ejecucion. -

SUEYAPAN
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso forﬁ%%@
fuerza mayor no impuiable a "El Contratista”, legare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que deba
comprender la proroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presgiiay
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora duranie
W\ fiempo de 1a suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perju
\| \de que “EIH. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presenteeentralo,

| | DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a gue
materiales, mano de obra y equipc que sé utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente cont
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones
forman parte integral del:mismo,.y.- @ que Ia‘rre,aﬁglézacién de todas y cada una de las paries del trabaj
efectien a satisfaccion dg;, BlH. Ayuntamientd”jasi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materia o‘gg}gipo, de los defectds y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
e por inobservancia 'sy parte ge lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o & terceros, en
cuyo caso se hara efegliva b ara el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de g garantia :ho llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
brirlos y‘_f%;’repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
& ohlioa IEI Contratista® a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
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\ 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., 0 ™3

\\ de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose %\f

\ al efecto el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y

\ i efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El_H.
/| Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidadé

| pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianZ

£\

S e

forma transmitir 2 persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare aste
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones 5§
siguientes deducciones: %‘i@-
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados gue ampara cada estimacién, como de ,
servicio de vigilancia, inspeccion y control. /

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA'Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayunta%ﬂ@rAW’N;Ec

obras objeto de este contraio hasta que sean terminadas en su fotafidad y hayan sido ejecutg‘c@g :
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales deplg,Q)
casos siguientes: o

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de al%ug%(a

recibida. SO0 4y,
%??} e @fa\

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactad {. *

caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comdn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por ‘
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que lds=s »
convengan, con base en los trabajos ejecutados. HUEVAPAN O OCAMPO, VER,

PRESIDEMCIA -
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena' &h &8
caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El M. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, )
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Ndmero \S\

otorgada por “El Contratista’. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a ;ff;artir
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obrassy la liguidacion de su importe se efectuaran sin perjicio
las deducciones que déb j‘cerse por coni@pio de retenciones o sanciones, en los términos de Eeste

AL ———

L DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podrd suspend
uier morgiento, 10s trabajos contratados por causas justificadas o
escrito gi‘a"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

temporalmente en todo o eg part
por razones de interés gengral, avis
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine ja suspension de la ob@@@;,

causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como losﬁgﬁ@t hd O
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados ¥ s@ P T
directamente con el presente contrato, el cual podréa continuar produciendo todos sus efectas legt
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de cony
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos |
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o 6
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se gg{@@g} res
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fiR. @
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corg

ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, SiethBre g0,
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de estd

contrato.

\
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obten%@%ﬁﬁ@%ﬁ}
autoridad judicial la declaratoria corespondiente. %@ ) o %, ’

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materia)

equipos de instalacion permanente gue en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a “El Contratista”

éste adguiera para destinarlos a los trabajos encomendados en (a clausula prmera de este cof

quedaran bajo la custodia de este aitimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles EBGET 7

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la docu@m&%g&w&ﬁﬁ ! \,\

que proporcione a la residencia de supervision. PRESIDEMEEA ‘
2018 2021

DECHA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o N
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que O~
establece la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz 7

de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el \
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin N
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales (\%
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cupnplimi
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa gel
decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones gue al respec:.to"
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en qu
Il notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” g
| | resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contest
"El Contratista”. | ‘

HEEY ¢
AL

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS. QUEDRCONTINUACION SE SENALAN:

N s Q}E%EM T Py
; }.- Si por causas imputables a tista", éste no inicia o reanuda los frabajos objeto del contrato errfa
fecha en que por escrito sefia iamiento”.

‘ . |

I

B).- Si “El Contratista” shispende icadamenje los frabajos o se niega a reparar o reponer aiguna parte
de ellos, que “El H. Ayuritamien rechazado por defectuosos, por no ajustarse a fo convenido.

2018 - 2021
| SINBICO . ¢
i JUEYAPAN DE OCANPO.VER /i
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le gé “El H. Ayuntamiento”. ' ~
‘%ﬂgﬁ\ﬁ%ﬁ‘? O »
D). SiEl Contratista’ no da cumplimiento af programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayunt' e @M@%U .
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. > Ly o

El.- Si "El Coniratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter lg b
trabajadores. | |

F).- Si“El Contratista” esté sujeto aun procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. & ‘

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuﬁyg@g’gg?

: RERJ
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y & 1as autoridades que tend&1 &acifgs
intervenir, las facllidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, ¥ supervision de los materiales
trabajos.

i).- Si “El Contratiste” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin fa autorizacion de ‘;@@ﬁm@ iy,
Ayuntarmiento”. | - ‘
v;%a
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “£| H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se fef
la clausula décima primera del presente confrato, © cuando aun presenténdolas, estas no satisfagan

condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién co fidencial -
HUEVARAN DE OCAMP, VER

que “Ei H. Ayuntarniento” proporcione 2 “El Contratista”. PRESIDENCIA .
2018 2021 - /

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de 1as obligaciones derivadas

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. K

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del \

contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas G

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del "

presente conirao. \i&.\

, SO
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntarmiento” procedera a {\%

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, hasta que s€ otorgue el finiquito correspondiente, o que deberé efectuarse dentro de los
)cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera

preverse el sobrecosto de los trabajos aln no sjecutados y que se encuentren atrasados conforme_al
| programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su casq, i
' hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Confratista” & ue

pudiesen existir. “El Contratista’ tiene el derecha de inconformarse por escrito ante ia autoridad munic@ipal ‘

\|| correspondiente dentro dHodidiez diasjgépg??%uientes de la fecha de recepcion de la nofificacion mativo
de rescisién, para lo cu deﬁé}ﬁ@m’ﬂ@?@?&g ﬁé?uebas documentales que considere. L
\\}@ESIMA PRIMERA.-ISANE R INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMAY PAGOS EN :
sXCESO.- A fin de © nstatar ontratista ejecute las obras contratadas conforme al progre
probado y que es p‘%@ inte e este cdntrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmenig
avance de las mismas, COMY ve la opra mal ejecuiada se tendré por no realizada. St como

2096 - @g@

1, SiNDiCco
1 HUEYAPAN DE @cﬁﬁé, VER.
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consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencidn del 2% multiplicado por el niimero de
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que comresponda, a fin de gue la retencion fotal sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al \}!{magrg%s 4
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del - )
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de laghirolig 2
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion ge Ig
estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o ¢
causa no imputable a “El Coniratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al pr
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también la calidad de la obra y cuando
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar un
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva e
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siem C1ange
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por casq.
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no culyEid
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion
especificaciones téeonicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias re @ﬁ@?@%

al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectonico, en el momenio de la detsccién “El contratistg@és 2 ‘%
obligado a reponer de inmediato Ia totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6/ \‘f-‘%;
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que; <3
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. “@N

Del mismoe modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el pr 16 2NN

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deﬁcientes‘mmp ADE ac;wo/\.;g N
d 4 P, VER, \ 4

. o ) i .. PRESIDENGIA 4

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, ésle deberd reintegrar las canticeteseasy -

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del coniratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

AN
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extracrdinarios no incluidos en £
. este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de =~
\\Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Coniratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para \iﬁ%
| {ipresentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “Bl H. Ayuntamiento” comunicard a “El Coniratista” la e
|| |autorizacién para iniciar los trabajos extraejdinarios asenténdolo en la “Bitdcora de Obra’. @

;?3

QBLECGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar esarios; para obtener los pemmisos de construccién, autorizaciones y
{ | permisos que de 1 il de lajobra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
% numero oficial o ' gumento fle excepcién de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
"'s “El H. Ayuntam o -

VIGESIMA TERGE! Ao QTRAS

2048 - 2021
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contraio, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los téminos, lineamientos, procedimienios y requisitos gue
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién v cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agquello que no esté
expresaments estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance vy fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

Iegj@mm@?éndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
0 hor

&£ é’@gﬂ dia 28 de Marzo del 2019 lo raiifican y firman de conformidad.
¥ 9 .y

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

PRESIDEMCIA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER, \
2018 2021 \

"GUINTO ZAMORANG ~ PROF. OYUKI DE

ING. JORGE A
PRE UNICIPAL
// A

“EL CONTRATISTA”

1
/)/ y j/ ?
€. VICTOR FUGO FLORES LONGORIA

REPRESENTANTE LEGAL
XiPHIAS, S.A.DECV

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

‘EERNANDEZ PRIETO ING. RAULMEDINA MOYA |
O MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC
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