CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 28 de Marzo del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0076/19 ANTICIPO (50%): $ 441,376.50.
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: CORPORATIVO INDUSTRIAL GARSO,
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO |S.A DEC.V <PMIENTO
PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOMICILIO: NINOS HEROES No. 1613 EQENK_JAT
LOCALIDAD: EL. AGUACATE. 201,COLONIA PLAYA SOL, COATZACOA (CL3SREES N R

C.P. 96518, x ‘\//{z? .
NO. DE OBRA: 2019300730016. FONDO O PROGRAMA-AL QUE B Akt

: PERTENECE: FISM-DF 3
IMPORTE: $ 760,993.97 FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2019. 3
IVA %: $ 121,759.03 FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DEL 20 1%
— TOTAL: $ 882 753.00 SEFIPLAN: 0079733 ‘-

TESORERI/

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por 2088 PARe A
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto :
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Munigg ‘Fﬁ'rolr(,
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora Corporativo Industrial GarsosS L= S
C.V., representada por el C. Gerardo Rueda Soberanis, a quienes en lo sucesivo, se les denomindta, ZZE ,?
Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente: asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prjéfee

Tesorero Municipal e Ing. RaGl Medina Moya, Director de Obras Plblicas, como testigos de asistencig \
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: HUEYAPAN DE OCAMPQVER:
ngSIDENGIA

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 18 2021

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

— B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé Ia inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Temitoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
gjercicio 2019.

C)- Que el presente contrato se adjudica a *El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0016/19; Celebrado el acto de apertura de ia propuesta técnica y econémica el dia 08 de Abril del
2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 21 de Junio del 2019, por
presentar l@agropuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnica§
L, .Y ec garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
i B r@nos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
yaopramas, presupuesto y analisis de precios unitario ¢ se anexan al contrato como parte
ismo. :

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865 ]
Tels: (294) 945.03.63 i
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Pablica Nimero 29,217 o\ﬁwga te la
a_Cciu iﬂ/

fe del Notario Pudblico Numero 07 de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., inscn'ta\éc?*
Coatzacoalcos, Ver.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a camibiar ¥y
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocs

de ningin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicang\.!
derivado de este contrato. Q

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Nifios Héroes No. 1613 Edif. K. |

Sol, Coatzacoalcos, Ver., C.P. 96518, mismo que sefiala para todos los fines y ef
contrato.

2018 - 2021
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de

los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de Qmeyro
especializada para ello. )

k4
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicat
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en {g
materia, para las dependencias y entidades de la administracion piblica estatal y aplicables a los Municipia¥ESaes

el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente coy N DE OCAPO, VER!
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones gENEr2BRPSIDENCIA
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como imss 2021

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes CIG160819S21
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F3446037100
Registro del padrdn de contratistas de SEFIPLAN 0019733

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos

nw%de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
i goder €fdo que corresponda por su incumplimiento. ]
3 2 K. AV e
A ,”L”_lﬁ‘r“éémé la descripcion pormenorizada
parc fares, fprogramas y presupuesto con
,» ﬁ la ejc?cucién de los trabajos, y todos
.del mismo.
]
2013 202 i
OBRAS P&ﬂ?%ﬂ@ﬂ&“ f
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C).- Conviepen en aceptar a la Biticora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas def Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica, del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacjg
cumplimiento del presente contrato. .\\3

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviengn
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

) NSASX )
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” ToS-trabdjos
consistentes en: Construccién De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De Vivienda erida’teHiaacas
Aguacate y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con

construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las edfttiicaRbrds
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $7ga¥R9® iy,
(setecientos sesenta mil novecientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.) mas $ 121,759.03 (ci ,-.;. %,
mil setecientos cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.) comrespondientes al impuesto al valorzaghe ""'J.'
que da un total de $ 882,753.00 (ochocientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesoy L
M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "E! Contratista" por todos los gastos directos e indire¢§® |pe
originen los trabajos, fa utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladigha
presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo €8 i
adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articuio 59 de la Leyumgpa@gpo%‘m.‘
de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LARESIDENCIA
que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de Io indicado, independientemente de fa respof@idilieRsy
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo

- pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen™ mento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podr:
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de

Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y ajuste
de costos, acompariando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

u o i ciente o incompleta,
ja § entidad apercibira por escrito al contratista paraq ¥plagg,de diez dias habiles a

‘ Z Solicitada. Transcurrido dicho
eridiere én forma correcta, se

Lo presentada la solicitud de ajuste de costos.

-

‘ ‘ggg el promovente diera respuesta al apercibimiento, |
% ‘
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o_reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. Ei procedi N&@UJ i

de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servi ¢

célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la¥e 2 Rerad
presentacién y apertura de proposiciones. N

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones ¥ no podran modificarse o sustifl
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se pgs
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo condEHRIE=SSH
contrato. ' HUEYAPAN DE OCAMPO),
TESORERIA

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes pREceglimpgiof:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

QSN”ENTO ‘,00
Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes ” agesde 6, \
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del cent a7, ¥ ¥
lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intg SRES

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mMeERY
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, claEe ,
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de 10s iNsuMos ni su formauiRnacizing, ver
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corme*RESIBENCIA
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |. 2098 2021

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas los
revise, en su caso solicite comrecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incrementg_o decremento en el
— costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al progra gjecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al pr
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos serd el comrespondiente al acto de presentacién y

apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;
Il Los incrementos o decrementos de Ios costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco

de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ei Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
JEHTegglizadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
¥ linegmie! 2 y metodologia que expida el Banco de México;

S¢Precios unitarios originales del contrato permaneceran fijéks ﬂ%gﬁﬁfg'ﬂmir acién de los trabajos
dos. El ajuste se aplicara a los costos directos, conse a?%l_j gjﬁfﬁéé Os porcentajes de los
Hrante el ejercicio del contrato;

50 irectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad ﬁorlgln% 35

’ VER
DEoCAuPO|
HUEIPRLEE ATURA } :
1CH 021 ‘2012 2027 |
IREAS PUBLICAS

Tl "
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato iniciaimente otorgada. :

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al ¢
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conform .
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efgctivgng
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimd

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 75 08
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de Abril del 2019 y a conclu AN

S
3 ,‘,/’
T2 A

21 del mes de Junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propqup,APAN DEOC

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOEES@i aRIA
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que debanql]e§ar&021

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que &R10
requieran para su realizacion. _ \)‘\’\“‘ Wy
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a fa inicRcig

A “f,’.-:{
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente E-
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativ
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual P:
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de tira=ss
como instrumento de control y a utilizarla comectamente, durante la ejecucion de la obrausugiHaNpE 04420, VER
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimieﬁ?ﬁE?(!’Ez:,‘gIA
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentand3'fo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del.gupervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “Ef H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 50%
{cincuenta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 447,376.50
cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 50/100 m.n.) obligandose "El Contratista” a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes,
‘ s e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e
3 ' ms trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de
N2 4@ glfe se instalen permanentemente en la obra y demés insurfios. s ESonteali

: @oiles siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de adjudic&Gksc §g’ gra’pesentar la garantia del

'} R0, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disppsiciérEd , “Confratista" dentro de los
L, flias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los“{r3 3i0s el injporte del anticipo, en
et DE OCAMPO ’f '3‘\33’**

“SRlgbninos de la presente cléusula, de conformidad con lo establecido erver 58 de la Ley Numero
A o (\\\%}4‘

APAN OE \'uiil\ /j Dy o

5“2.3‘:'“2021 loprel8 202
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825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El

Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las es@%ﬁw Q.
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liqui elfaiteH
por amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al resp o
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignd
Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor ¢g( 4
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconSSelos
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, meEHAR:
exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes ﬁy los
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puet’i’l 2
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de YRIRES A
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y BG¥si 1
flanza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo

correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para

su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diganege

posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo | 3 LS
financieros y demas accesorios legales. :._-'-r '

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémoga & £
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se caicularan sobre el saldo no amortizado, se computar? e
dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposiq&qﬂﬁ pEdkcause. VER.
H. Ayuntamiento”. PRESIDENCIA
2018 2021
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensuaimente* se formulen, en las que se consideraran los voliimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento’ debera establecer tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimacione
- presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. E! contratista cubriré a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
0 con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la es’gipaacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.
Q»\E /ka,,/
SRS tendra en todo tiempo el derecho de
b través de empresas externas o con su propio personal, dueilaejeCugidrrte las obras se realice
do con las especificaciones contratadas; de comprobar la rdt%%ﬁ@fé@ﬂas gstimaciones respecto
i CionEs que estime pertinente. “El
arldrsuspersion parcial o total de
|

a0l e
ST
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las obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisidn del contrato
conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, téminos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la
garantias a que haya lugar con motivo def cumplimiento de este contrato. _\\\

“El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguient®s a iq ,
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor del Muhigfd :jj
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del QN
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que sl{RaSeRs {
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de Ia Ley NUme B

Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio déUBYAPANGE BGAR PQ, VER.
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se se'FESORERIA

legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que woElcreghq
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento”
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la
de la Llave ademas podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otor: Wy,

Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas |

obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos qe s
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere in§ “I"“
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con &jias
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la g
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidasP®8
obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (i€
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su rd ]
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por Hg@U
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H.

Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma. La péliza en que sea
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién quela otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que Ia fianza se otorgue en los términos de este contrato.

N C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
N refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
" \ clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con

A\ dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a Ia fianza en términos del
onvenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de elios se
ntraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autoﬁzaggii acuerdo con las estipulaciones

ilas en el mismo. | L AT
4R € la institucion afianzadora acepta expresamente io preceptnyla \ eée } de Instituciones de
Arlzas en vigor. ﬂv
DEOCAMPO‘VER /@@D@ )
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F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G)’Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacion de pagar todas la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la<@
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. X

~ H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de I {
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contratog

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifi B
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se SIRYARANNDZISIL
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién'pfg' "

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fesha &
del citado convenio. .

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y WENTO o, -
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programg@ﬁ?ateria d@'@o
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y agénig EERNg 2
bitdcora de obra. ‘ > °

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatge

ambas partes "El Contratista" por ningtn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera deha

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asienutu% en
la orden de ejecucion. ‘APAN DE :CAMPO, VER.
g PRESIDENCIA

2018
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortute

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud gue debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del p 3
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por un ez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NGmero 825 de Obras Pdblicas y Servicio
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se present
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de Ia suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
gumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
orman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
o5 B?ﬁb,;atisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para res BY (TS y riesgo de vicios
¢ 2 ateriales o equipo, de los defectos y errores, adema resHiotidersdg Igs darios y perjuicios

Carftato, hasta por el monto total
itatf jgad los dafios y perjuicios

@Dggggp 2027 f'
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causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de al BR
Mﬂus

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente cont
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos sjecutados que aAPAEEETRREN
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” enylos &,
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Es¥yoys

Veracruz de ignacio de la Llave. o

siguientes deducciones:

. . . L HU
A) EI' 5 al miltar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como dere%%
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” reac:il;Ail@“‘%EsN T0 4
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de‘;é AT
con las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obfa, € ¥
. casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y '4\;«'-%
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la $brs
recibida. HUEYAPAN DE NCANMPD ¥

VER. |
PRESIDENCIA

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. E%oé%tezm

caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
@nrgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista’ pendientes
de res rse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero si ﬁgfe TR lazo acordado, a partir

- -z v . A e .m,-..?r‘ ~ I z - Toe s
: h‘%de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacié & mneaﬁg gfectuaran sin perjuicio

2 Mleducciones que deban hacerse por concepio de retencignes o&m%%es en los términos de este
! = !

i

Ly
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayun Herat
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. < VN2

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter
trabajadores.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengzo ffgculizgizde
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y

trabajos. SHHENTO

- - . ., . - 0 - *
1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién gg«
Ayuntamiento”. A

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdélizas de fianza que se reg

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentdndolas, éstas no satisfagars R
condiciones estipuladas.

HUEYAPAN pE OCANPQ, VER,

K).- La violacién al secreto profesional o Ia divulgacion a terceras personas de la informacion conﬁggﬁawfggm
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato. » '

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dic iquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados G

programa vigente, asi como Io relativo a Ia recuperacion de los materiales y equipos que, en su cas
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo

de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

Y ESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “E! Contratista ejecute las ob ntratadas conforme al programa

Ny gue es parte integrante de este contrato, “El H. Ayun a@'ﬁﬁ T8O ard mensualmente el
mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada [se -‘ é%‘%@%}ealizada. Si como

d& la comparacién a que se refiere el parrafo anteriorfel aviAte delas bp)ras €s menor al que

et 2%:mtitiplicddo por el namero de
vmg ghasta la revision, por lo tanto,
'{ <% ;
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HUE'APAN D& OCAMPO, VER.

mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que ia retencidn total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondientg=g
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio de@ ]
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento dexfas
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaci@ de ¢
estipuiadas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al o1
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y CUaRANIQsH
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederé a practicar ;:’\x
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiv SRS
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion sicHUSMAPAR

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber conciuido la obra y que por Cp
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no soqpla S
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion perma Flte,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias res gﬁt@u

To"

al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratistai®stara 4,
obligado a reponer de inmediato la totalidad de ias deficiencias detectadas y sustentadas por Io&} ,.(,’*':;,;1,3%§ .

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad quel
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el pra J-i‘—,‘*”
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deﬁciente,?vewmmh—c*“JE oc ,

AMPO, VER,
Tratédndose de pagos en exceso gque haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las ca ‘EM
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a niratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener ios permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRET, Y JURISDICCION.- L_as partes se

biigan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objet %’g@‘ irata s . todas y cada una de
a ulas que lo integran, asi como a los témminos, lineamjentos ‘7’“»"’ : im'igq’tos y requisitos que
ey Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacjonad bm}eilas del Estado de Veracruz

- g L d e
Llave, y disposiciones administrativas que le sean phcakﬁlv 4
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

'En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
10:00 horas del dia 28 de Marzo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”
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