CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha dei Contrato: 24 de julio del 2019,

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0021/19 | ANTICIPO (30%): § 144,757 52
DESCRIPCIONDELAOBRA: - | CONTRATISTA: CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO, SA DE
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO |C.v. S
MEDICO - CASA DE SALUD. DOMICILIO: BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215, COL.
- CAMPECHE, SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720

LOCALIDAD: EL PORVENIR. - FONDO O PROGRAMA AL QUE HMIERT |
NO-DE OBRA: 2019300730021, PERTENECE: FISW-DF . &

N TR FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2019. = %,
IMPORTE: $  415,866.44 FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
LVA %: $ 6653863 EI

TOTAL:  $ 48240507 SEFIPLAN: 0003536

Contrato de Obra Publica a Precios Uﬁitaﬁos y Tiempo Determi_ﬁado que celebran por una®

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por ef Ing. Jorge Alberto %inﬁﬁ
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra |a empresa constructora Consorcio Indua&@@é@m

C.V., representada por el C. Aldo de Jesus Rodriguez Ronquillo a quienes ;‘_@ﬁ
denominara, "Ef H. Ayuntariento” y "El Contratista”, respectivamente; asf coﬁﬁ“é;jﬁ

Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Raal Medina Moya, Director de O%as %ﬁgllea
de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausutas siguientes: . i
DECLARACIONES: .
T =5

.- EL H. AYUNTAMIENTO DEGLARA: - - -

. S Lol HUEYAREN DE OCAM
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, d %
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la'entidad, cuenta con personalida%@
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
efercicio 2018,

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resuitado de 'a evaluacion del
presupuestc presentado y por considerarlo una Propuesta econdémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del~~xif}
municipic de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los figes y efectos legales de este. =g

|, AYURTAMIENT
. COMSTITUCIONAL

g

Meichor Ocampoe S/N, Zona Centro, C.P. 66865 i

Tels: {294) 945.03.83
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante |a escritura Publica Numero 24273 otorgada ante la
fe del Notario Publico Nimero 14 de la ciudad de Veracruz, Ver.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambia@ﬁ%ﬁﬁggﬁd@idad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no i‘ry'&fq A%prafcé’@g:ién

de ningln_gobierno extranjero, bajo pena de perder.en beneficio de la nacién mex‘r’éan@, todo"derécho
derivade de este contrato. & "

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Bivd. 5 de Febrero No. 1215, Cof. Campec,
Tuxtla, Veracruz, C.P. 95720, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de esté“nértrato.

WOB AR U Gt nages, wige
D):- Que cuenta cori la cdpacidad juridica, fécnica y financiera para contratar y obligarsém%;3 7 ﬂ fon de
los frabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce &l contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y ia Ley Organica dei
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de ia administracién plblica estatal y aplicables & los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contraie,
consistentes en la descripcion pormencrizada de la abra, proyectos, plancs, especificaciones generales y
particulares, programas y presupueste con analisis de precios unitarics correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente. el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de gpﬁ@‘gﬁéﬂé‘ﬂ@%?

los factores que intervienen en su ejecucion. ‘ﬁi N i,

G).- Quie cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: &

1. | Cedula del Regisiro Federal de Contribuyentes CIC09102B3
2. |Registro patronal ante el [M.S.S.- G06576611
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN )
B g P ! OO%%:&;@

II.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se cbligan a cumplir er: lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este confrato vy a
responder en lo que carresponda por su incumplimiento.

B).- Convigaan sideres anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada

b 8 plardsl @shecificaciones generales y particulares, progr MBYpE

 preCBA LinHAHIS ¥k sgondientes, las normas que regulan la ejecucic’jf

le se %@, sr=eie] futuro Hle acuerdo con fas disposiciones del mismo. i
RN

£ b

aquellos g

C).- Convignen en sk a la Bitaora de Obra como el instrumento legal en dopde
actos relacfonados ¢ J& Bjecucion e la obra. , H
518 - 2021
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D).- Se obligan en ios términos de este contrato y del contenido de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas def Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales gue rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en %gfé%g?%@@,
contenido de las siguientes: )

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento®-encomienda a "El Contratista™

consistentes en: Construccién De Dispensario Médico - Casa De Salyd en fa localidad de £/ Porveni,
se obliga a realizarla hasta sy total terminacion, de conformidad con fas normas de construcci@ﬁﬁﬁ?" SRteS e
el lugar donde deban realizarse los trabajos, asl como las especificaciones contenid oS iERE e

técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL- CONTRATO.- El importe del presente contrato es por fa cantidad de $4715,866, 44
(cuatrocientos quince mil ochocientos sesenta v seis pesos 44/100 M.N.) mas $ 66,538.63 {seiscientos
sesenta y seis mil quinientos treinta ¥ ocho pesos 631100 M.N.} correspondientes al impugﬁ %@E%ﬁ”}ﬁr@@
agregado, lo que da un ftotal de $ 482.405.07 (cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientasitineo:: s.. .

07/100 M.N.) e incluye la remuneracion ¥ Pago total a "El Contratista" por todos los ga%‘?cg?f h @%}g
indirectos que originen los trabajos, la utilidad Y €n su caso, el costo de las obligaciSnes “adic] =1
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser?rg'?' gea |

previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articul & g
miqgna‘ ;

Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz DEEIT
de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independie _emﬁﬁiégﬁez

la responsabilidad. en que incurra por la ejecucion de log trabajos excedentes, no tendra de@ﬁg%ﬁj&aﬁgggﬁéﬁar
i Alm

TESORER
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de |a %@W\Iﬂrﬁ@
825 de Obras Pubiicas y Servicios Refacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liavy
Cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismp
pero que de hecho y sin dolo, Culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de log cestos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. E! "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de
Obras Publicas ef anaiisis correspondiente para acerdar el aumento o reduccion gue proceda. A tal efecto
“El Contratista™ presentara par escrito su solicitud estudios y decumentacion soporte para la revisién y ajuste

page alguno de elio.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dfas habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el efror 0 complemente la informacion solicitada. Transcurrido dichow=w.y/j°
y z ,;-;1; peesta al apercibimiento, o no Io atendiere en forma correcta, se—. t |

solidrud e Bligte de costos, :

TUstonaL |

>-de-gstos enfaumento o reduccion se debers incluir en el pago de las
‘Borcentgje de ajuste que se tenga autorizado. N garan lugar a ajuste
igtias a qye, conforme a la ley de la materia, pudieragsts

ﬁ:&ﬁ%@@ FUBLIGAS
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i U
. L . i . L, 2 &
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién de[ﬁ;u@é de boéégn .
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién gque acuerde el aume duccion

correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiente;de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran e
céiculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecka
presentacion y apertura de proposiciores. R

E3gime
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los quetsprev
momento de |a presentacién y apertura de las proposiciones ¥ no podran maodificarse o sustituirs@ﬁ
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se pre
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo congedidd
contrato,

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus corréspondientes cartfiet
trabajo por ejecutar, representen aproximadaments el ochenta por ciento del importe totai del contraes i . 261

lil. En el caso de trabajos en ios que “Ei Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intemenenz
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la 1
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los Qg
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion g
durante el procesc de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el {
supuesto de no llegar 2 un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en |a fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y If, los contratistas seran responsables de promover| /

-los ajustes de costos, 2 efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los;
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine ic procedente. La aplicacién de log/
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremente o decremento en &l
costo de los insumos, respecto de lcs trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactadc en el contrato o0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante i
ejecucicn de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandoses el tltimo factor que se haya autorizado;

li. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los Indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras plbiicas que determine el Barico
de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico;

06 unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

. El ajuste se aplicara a los costos directes—~eonser go-constaptes l0s porcentajes de los
ireci;os, el costo por financiamiento y el cargo A ﬁﬁé’iﬁ_t@%‘?@rante el ejercicio del contrato;

) por financiamiento estara sujeto a ajuste de aguel@BASEE Vaikilibhes de

ratista ha?"a considerado en su proposicion, y &“

B i?’éﬁf%@;
LAEIP8 0 siig veg |
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se apliéa
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesaric maodificar la garantia de cumplimiento ¢
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratist
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al prdig
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamentg g™
gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (ltimo.

Biudy

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y se
abliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 02 del mes de agosto del 2019 y a concluirlas el dia

LM B4 96 LRyt |

_ siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, ca

gaqé'“gagq‘ei ant[c:lpo dentro del plazo estipulady, ng Rliggierimients

30 del mes de septiembre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su pro&tg@féﬂ & [}f’fffg

puﬂ‘2 fﬂu&% o

M"F‘}

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA'@&/ n
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en qu%deb@mj S
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demdas autorlzacuop 5%1 =3
requneran para su reahzac:lon

'a
e

@%\
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer antlt:ipadamente ala |h4_,
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, 2 un representante técnico perméne@?t =
construccién, el cual debera tener un poder amplio y sufi ciente para tomar decisiones en HdYABIEIATRGAREC, VER
cumplimiente de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, SRS RETIA
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamientc”®, se comprometen a utilizar la bitacned #le cifrad
como instrumento de control y a ulilizarla correctamente, durante la ejecucidn de la obra. “El H.
Ayuntamiento’, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento dej
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo|
conducente en la bitécora y “El Contratista” solicitara las insiruccicnes que considere necesarias para
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto buenc de los trabajos realizados haciendo Iasf
anctaciones gque considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas faliadas vy las firmas de sus representanteg
tecnicos registradas, la custodia de |a bitécora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de 1a obra, y estar a disposicion, en cualquier momente, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patran del personal gue
ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las dispasiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicioc de los trabajos “El H. Ayuniamiento™ oforgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) del monto del presente contrate, que importa la cantidad de: $ 144,721.52 (ciento
cuarenta y cuatro mil setecienfos veintiin pesos 52/100 m.n.) abligandose "El Contratista” a utilizarlos en los
siguientes conceptos! construccidn .en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastcs de fraslado de maquinaria y equipo de construccion e inicic de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente en la cbra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles |

-gue “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias
S sl entes a la presentacién de la garantjg-dedes-trabajos.elimpgrie del anticipo, en los términos

ante: clausula de conformidad con lo estabEcidy’ %‘ﬁ;eLAx‘mﬁﬁ&de la Ley Numero 825 de Obra -..‘ |

a3

erlttag el anticipo serd motivo para diferir sin mog n‘ncar -.s‘.. udlplazo, e ‘ rograma de ejecumon pactado y
fo@ﬂTjiér mediante convenio la nueva fecha de igiciaci frdbajos; fsi k.

A5 PRELIDAR] e
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. ' N . s ; , L pIMENTY
El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estlmacgtﬁﬁe .
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar eljﬁﬁltﬁa’“ T

te
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por Iaf”q..f'ey
Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dé
Llave. Para la amortizacion de los anticipos en casa de rescision de este contrato, "El Contratista" se obligf
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 gf
naturales, contados a partir de! dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocgi@g%i
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediap ”"M
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescisién, siempre ¥y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de. los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibiré la factura vy la %} 3
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacié@é%

correspondiente, en cuyo casc el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrite a la institucion afis [
su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipe no amortizado, denirg e s
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, inclu%ndo“«

financieros y demas accesorios legales

En caso de que "Ef Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financierdg:do
.:@ una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los cascs de prorréy

pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se pgﬁg‘”@@%ﬁ@ VER
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en gque se ponga la cantidad a d@@%{% " ‘%}FM&: ,
. Tl B P 54 11

H. Avuntamiento”, 2618 - 2621

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiente” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimacicnes que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los vollmenes. de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periode que comprenda cada
- estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran. presentadas por “Ef
Contratista® a la residencia de supervision, que “Fl H. Ayuntamientc” debera establecer para tal efecto.
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean |
presentadas en él término antes sefialado, se incerporardn en la siguiente estimacion para que “El H. j
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco f
ai millar sopre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con eflas del Estade de Veracruz de lghacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues "2l H. Ayuntamiento® se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal gjecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
0 con la liquidacidn, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o |a liquidacién, para hacer por escrito |a reclamacion correspondiente. Por ef simple
transcurso de este fapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

A.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H, Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
1 vés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
Gﬁn las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimacicnes respecto
Ha resiizada, y de comunicar a “E! Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “ETSx¢/
ftamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de™
as cuéndo considere gue no se estan ejecutgm ra-forma convenjda, sin que esto sea motivo para

sHadiitiacion; o HEE) &

T el plazo aceptado por “Ei Contratista” paraj 1
Wrime se establece en la clausula decimoquintalde G&ETHH

inasDE %_ 4 FRIMERA.- GARANTIAS.-"E Contraffsta” -
{ mubvapgy ecagimigntos previstos por la Ley Numero 825 4 st

L

- o

5 R
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motive del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fech fobn
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Munigjﬁo de %
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otfa’d
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del imbue?tp
vaior agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el pres
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo estabiecido en ei Articulo 53 de la Ley Nimero 82
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
Mientras "El Contratista” no otorgue las fiznzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, n
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se 1

4, YER
ER LA

segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayurtansientozaz

harz efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de Ia

Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por

institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no

obstante su recepcién formal, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos gue resultdran

en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de

acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el conirato Y €n la normativa

correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las

obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por

ciento; del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos reqgueridos para su reparaciéon y/o
- adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucicn /
‘.mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipic de Hueyapan de Oc%%@w%{:?r y continuarg -/

vigente hasta que “El Contratista" corrifa los defeclos o vicios ocultos que se\,ﬁ%‘ entaren -ﬁ?&%pscurrido al}
' plazo de un afic 2 partir de la fecha de entrega de ia obra, “El Contratista;‘gﬁ@ﬁ escty a “El H. \

Ayuntarniento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion degla mis 1 '

expedida lz fianza debera contenear las siguientes declaraciones expresas de la institud
| P

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que Ia fianza se otorgue en los términos de este contrato.

: o HUEYAPAN DE GCaMPn v
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para ia terminacidpegs : ‘ang‘a qu
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun cenveniogg d!ﬁ:g s Je"acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en ¢oncerdancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo casc el contratista presentar ! endoso a la fianza en trminos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

Fse

D) Que Iz fianza asegure ia ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” io haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones

contenidas en el mismo.

1a jnstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de -
as ei,h vigor. ‘ AR

e e

Que Ia§ poliza se'extienda para garantizar por nuestro ffade-E| Contratista"
. i g P 0 o
Ebnftvotivo JeliEen

ds y cada una de las obligaciones que tiene a su cargg £C
tizaf el pago de lo indebido que en cualquiera de su forﬁﬁﬁgmqﬂg

7] 3 H n
| DERas eIkl Q ¥yntamiento .
{sievarag g mmﬁwﬂ
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G) Que en tanto no se libere Ia fianza, "El Contratista” tendra Ia obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por

“El' H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ’%ﬁ@@;ﬁ?\s o i,
. - T ' N e e
H) Que para cancelar |a fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Ia presentamona;ée-ﬁgﬁg UB

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de |a obra objeto del presente contﬁ‘:éto.i;i;? ' é;{s ,:Lf‘ ;i} Z
¥, '
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificéc? !
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién si
cancepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fechid

del citado convenio. HUEYARa T DCARRD vER
TESGRERA
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y 2098 - 2023

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones Y pregrama, materia de
este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de abra. S

Las modificaciones se consideraran incarporadzs al texto del contrate, y por lo-tanto seran obligatorias para \
ambas partes "Bl Contratista” 0f ningln motivo proceders a la ejecucion de los trabajos fuera del cataloge
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el pracic unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o |,

~ fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse ia suspension de los trabajos, éste podra jj

¢ gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la gue sej/.
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir- el tiempo para |
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberg presentarse dentrd
de los primeros cinco dias habies siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de lz solicitud dentro de un piazo de veinte dias naturales siguientes a ig
fecha de =i recepcion, determinando e numerc de dias que a su juicio debe comprender |a prorroga, que
deberzan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que deba
comprender la prorroga congiderada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debers formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicianal por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si Ia solicitud se presenta
extemporansamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tierpo de la suspension ¥ s& le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicic
de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente ef presente contraio.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra vy equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
Cumplan con lag normas de calidad establecidas en et catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte infébr@l del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para resporider por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos v errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
smsc. QUE DOT inubiservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H: Ayuntamiento” o a terceros, em— Sl
e '“gg@qlse hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totai
“lisma; en caso de que dicha garantia no flegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios«

dos! "Ef Contratista" se obliga a cubrirlos y ra:'p'%ﬁff!x;a PO SU cuen
bucion alguna por ello lgualmente se obliga "H & St HHHE deder! fraspasar, enajenar o de alguna
ha transmitir a persona fisica o moral, los dere ho@?%ﬁ@ vi[a} é‘@@eriv%adas del presente contrato y sus
0s, con excepcion de los derechos de cobro sobre jék eSS0 trWdos que ampare este~
¢ TUIE céhtrato, éalvo previa autorizacion expresa y por 4 g y de “El l—ﬁ Ayuntafiieq o' en los térpinds.

| 0BHAS PUBLICAS] J
§ HHETAAA OF DOANRG F9R. =AY L)
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del Articufo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de! Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

o o EN
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como der: @%@r@ ’3?%?

servicio de vigilancia, inspeccién y control. . M,(;ﬁfff’w““;m 0
B) La amortizacidn de la parte proporcional correspandiente al anticipo recibido. oo \E T U

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H 'Ayuntamienio",rg Eﬁ
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas ¢ A
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obrae

casos siguientes: : HUEYARAS O 0CANRS, VER
| | TESOpES

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, [a parte ejecutada se ajuste a lo CGI‘IVEFIi%%ﬁ% ag {g‘%

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor e 1a oErs

recibida. 7 \
.\;Q.

B}.- Cuando “Ei H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutadoe se ajuste a lo. pactado. En este 1.
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. Ryl

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento’ y “El Contratista” convengan en dar por terminado AE‘
anticipadamente el contrato, en este caso la obra gue se reciba, se liquidara en la forma que las partes

: f 43
convengan, con base en los frabajos gjecutados. i/

i
;

D).- Cuando "EI H. Ayuntaimiento” rescinda el contraio en los términos de la clausula decimonovema@‘gﬁ%ﬁ 4,
caso la recepeion parcial quedara a juicio de “El H. Avuntamiento’ el que liquidara el importe deslos.trati
que decida recibir. SR i

£ 1;'
£,

E).- "El Contratista” notificara a “El' H. Ayuntamierto” Ja terminacién de los trabajes que
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado,

Tanto en el caso de recencion normal de la obra, come en aquellos a que se refieren los Incisog,antesisregit
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de [a Lej
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacic de la Li&ve., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas er el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular fa liquidacion que corresponda. Si ai recibir las obras y
efectuarse fa liquidacion o estimacion final existicren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento®, a carge de “El Confratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de |a flanza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras v ia liquidacion de 'su importe se efectuaran sin perjuicio
o8 L28educciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términas de este

EowsTir

_ CIMét\ SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H, Ayuntamiento” podra suspender.
mpor%lmente en todo o en parte y en cualquier momen{B; 105 trabsjos-¢ j':s por causas justificadas o
razanes de interés general, avisando por escrito a "B G anifiesten dichas causas.

plize I v
UBRAS PUGL

g5, una vez que hayan
su it de la obrapoT
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causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se deherd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezean los nuevos plazos, costos y monto
de ias fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o«f
bien concurran razones de interés general gue imposibiliten la continuacion de las obras se pod

por el propio "Ayuntamiento”.o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, coﬁjfé g3
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir Ia estimaciéff*borre%p e e
y/o efectuar los ajustes procedentes: ademas, si es el ¢aso, pagaré los gastos.no recuperables,-sien: %;e; :
estos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objéto deste
contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debe;!ﬁ %pt_e‘i‘irejj‘; fi’éﬁ
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. EVAMAN BE 0CANPO, vER

. - TEStRERIA

N

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los @@@ial%@*fag
equipos de instalacion permanente que en su caso “Ei H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrate,
quedaran bajo la custodia de este Gitimo, quien sa obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso -
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
gue proporcicne a la residencia de supervision. - i

DECIMA NOVENA.- RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamienio” podra, eng
cualquier memento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general of
cuando "Ef Contratista” contravenga las disposicianes, lineamientos, bases, procedimientos y recuisitos que /
estabiece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas dal Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre |a materia; as! como porwelr .,
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente ccmtrLQM sin._*

responsabilidad para “E! H. Ayuntamiesnto”, independientemente de aplicar las penas convengiol
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para e cumplimient
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrat
decisién se comunicard por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones gue al respecto se tuvi
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que recih ;
notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” qq%ﬁggil%t@ A0 ]
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestatipn-cer
"El Contratista”. : : -t

)}
Q

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
Tee! e "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

5 “E Contratista” no gjecuta los trabajos de confor
2'las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamienjo

' 251 “El ¢ontratista" no da cumplimiento al programa d
?g%i“gp“ﬁ*f?ﬁggdific iltar la terminacion satisfactoria de los trabajod
Paias runLicas
WF?%??E COGMDE, WE

Feen-e-estipuladp o sin motivo justificado no~

Ui

AL
SO O El H. Ayuntamiento” el atrgso

Tl b D) Ermni
%«w T ) 2013 « 2024 ;
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E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labor: R
trabajadores. ’iﬁf\ Uy,

-
F}.- 8i “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. h; {j}.}%

e

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. | ;s

- | e
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y. 2 las autoridades que-tengan faé

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los maters
trabajos. HUBYA AR

S y . , . FEs
).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivade del contrato sin la autor:zac:on:ﬁq:'ﬁ
Ayuntamiento”.

%@.ﬁé |

5

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” |as poiizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K}.- La viclacion al secreto profesional o Ja divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial\%
que “El-H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. !’(} 14

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualqiiiera de las obligaciones derivadas R/
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. 7

En casc de incumplimiento o violacién por parte de "El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de|
coritrato, “E! H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento gue se sefiala en la clausula vigésima dég
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision ‘El H. Ayuntamiento” proceders®
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados_ﬁm
liquidados, hasta que se atorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro=d
cuarenta (40) dfas naturales siguientes a la fecha de notificacion de |a rescision En dicho finiguite deba
preverse e sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados ¥y que se encuentren atrasados conforme
programa vigente, asi como lo refativo a la recuperacion de los materiaies Y equipos que, en su caso
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” qt
pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad mumieip‘@“‘i_gﬁg
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de Ia fecha de recepcion de la notificacion mé’@&ﬁ“ﬂ A
de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere. '

T GQ%MA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
£0.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme a programa
robado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
vance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como _
conseguencia de la comparacion a que se refiere el parrafp-satetiar el avance de las obras es menor al que _
ebio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer aﬂet&ﬁg@r del Jnmeiplicado por el nimero de
ses transcurridos desde la fecha programada para la ihicid2( [ﬁf ‘] [r:3|
nstialmente se haré la retencion o devolucion que cf Tang
a. ’ -

5
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspendiente al Uitimo. mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erari%ﬁﬁ@’i’%

Ayuntamiento” a titulo de pena canvencional, por el simple retardo en el cumpilimiento de Ias,@ﬁi' aciEEEs
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones ¥, en su caso, la aplicacion d,”‘f@“lagg "‘ﬁgjq F

b

2l
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayo"?ﬁb cfaij%f i
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al progrggn 3
modificaciones refativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la caiidad de la obra y cuande lo drabsio }
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera-a-practicar una‘é‘é’f Tuacis

para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva engg&i 6}1
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempr ? Ndo- tﬁ?

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por nggf arlith VebAr, VER.
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cur eif
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion gef
especificaciones técnicas, volimenes de obra de 1os concaptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccicn o arquitectonico, en el momento de la deteccion “Ei contratista” estara
obligadc a reponer de inmediato la totaiidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Grganos

ejecutores. Las penas convencioriales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que tiene Lo

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento dei contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en &f proyecto |
ejecutivo de ia obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. '

Tratdndose de pagos en. exceso que haya recibido el contratista, ésle debera reintegrar fas cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondisntes, conforme a lo sefialado en el parrafo ant{@sﬁ@%&%’f
carges se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cads caso y se computar&g?ﬁ" oletagsi)
naiurales, desde la fecha del pago hasta la fecta en que se pongan efectivamente las cantidade:
disposicion de la dependencia o entidad. b

No se considerard pago er exceso cuando las diferencias que resulten a ‘cargo del conirat

compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificad

anterioridad. HIE VB
[

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios na incl Ak, &85
este contrato seran solicitados a “El Contratists® por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en’ ia “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 {cinco} dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "E! Contratista” |a
autorizacion para iniciar los trabajos extracrdinarios asentandolo en la “Bitacora de Ohra”,

SIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- ‘El H. Ayuntamiento” se
ealizar los trdmites necesarios para cbtener los permisos de construccién, autorizaciones y
[tie/ demande la ejecucion de Ia obra, y de uso del sueio, asi como las licencias de alineacion y o
,ofcigl c en su defecto; documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
H. Aygntamiento”.

SIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE,HT' ERPREFAGION-Y_JLIRISDICCION.- Las partes se
880

2 2 sijetarse estrictamente para la ejecucion de jafsbf SHjelaLEE htrato, a todas y cada una de

ausulas que lo integran, asi como a los tér inogggfﬁﬁﬁ-%i@ﬁm&%edimientos y requisitos que

m’w@gﬁ@?@é Ley Niémero 825 de Obras Plblicas y Sejvicios ReEsiamdos con
ngﬁg de la Llave, y disposiciones administrativasique | B .1_=. a
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de jos
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de tas clausulas

que integran y que en el mismo no existe error, doio o

lesién, obligandose a no invali or ninguna de dichas causas revia lectura del misme, siendo las
Q { ; ;
e

08:30 horas del

dia 24 de Juiid
T

%8, lo ratifican y firman de conformidad.
L{_b‘
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MOYA

Pag. 13 de 13



