CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 21 de Agoste del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/OOZS/TQ
DESCRIPCION DE LA OBRA: o
CONSTRUCCION DE POZO: PROFUNDO
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE-OCAMPO.

~ JANTICIPG (40%):
:|CONTRATISTA: C. VALENTIN TADEQ SANCHEZ.

"PLAYA SOL; COATZACOALCOS, VEF\’ C.P. 96518

$519,58983.14.
DOMICILIO: JUAN ALVAREZ No. 404 EDIF. N, COLON,

FONDO O PROGRAMA AL QUE -

NO. DE OBRA: 20719300730028. -
e Y PERTENECE: . FISMDF--

1119.81279

IMFORTE: $ FECHA DE INICIO: 30 DE _AGOSTO DEL 207189.
LVA % § 179,170.05 FECHA DE TERMINO: 27 DENOQVIEMBRE DEL 201 9
_| SEFIPLAN: 0024948

TOTAL: $ 129898284

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una’ par{é

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de: Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto: ‘Quint
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su: Caracter de Presidente Munlclpal=y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Valentin Tadeo Sanchez (persona
fisica}, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "Ei H. Ayuntamiento” y "El Contratista",

respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e ing. Radl Medlna
Moya, Director de QObras Publicas, como testigos de aSlstenc‘,la de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA-‘

A).- Que de conformldad con o establec:do en el Artlculo 2, Segundo Parrafo de Ia Ley Or =Yale

propios, y que por lo tanto tiene capamdad Iegal para celebrar este contrato

B).- Que para cubrir las ercgaciones que se deriven del presente conftrato, el Consejo de D
Municipal, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacionss
Infraestructura Social Munrcrpa! y de las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federal (FISMD
gjercicio 2019,

e _contrato se adjudica a “El contratista” como resuitado del conc&i*%o N
rado el acto de apertura de |a propuesta técnica y econémica el dia 08 de Agosio
t@q%deg“a H. Ayuntamiento” emite el falio de adjudicacion el dia 16 de Agosto del 2019,
propues’ga economlca solvente mas baja en dcho €ONCUrso y por reunir las condiciones

Melchor Ccampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (264} 945.03.63
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que senala para los fines y efectos legaies de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Alvarez No. 404 Edif. N, Colonia |
Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96518, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este cond

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a Ia ejecuc;gj
los trabajos objeto de este contrato Y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano ¢
especializada para ello. '

E).- Que conoce el contenido y los requisites que establecen la Ley Numero 825 de Obras ‘Bibi
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Org
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de |a administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente cantrato,
consistentes en la descripcion pormencrizada de [a obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas vy presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la gjecucion de los trabajos.
WA

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar tod
los factores que intervienen en su gfecucion. ER

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

F]. Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

2. | Registro patronal. ante el | M.S.S.- F34468964 9

L’B. Registro del padréon de contratistas de SEFIPLAN

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato va
responder en o que corresponda por su incumglimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenaorizada
e gupuesto con

de la Obra, proyectos, planocs, especificaciones generales y particulare 5} A
analisis de precios unitarios correspondientes, tas normas que regulan la gjcEBHg ajos, v todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del migmo. i




C).- Convieren en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con Ia ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales Que rigen la contratacicn, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este-contrato; -convienenen Sujetarse aj
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS: —
,{3\\.- uﬁ”‘ffgﬂ

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "Ei Contratista":
consistentes en: Construceién De Pozo Profundo en 1a localidad de Hueyapan de Ocampo y este
reafizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes e ;
donde deban realizarse los trabajos, asi cormo las especificaciones contenidas en los anexos,.}
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| importe del presente contrato es por la gt e
$1'119,812.78 (Un millon ciento diecinueve mil ochocientos doce pesos 79/100 M.N.) mas $ % ol 70,05

(clento sefenta Y nueve mil ciento setenta pesos 05/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de § 7 298,982.84 (un millén doscientos noventa y ocho mil novecientos
ochenta y dos pesos 84/100 M.N.) e incluye la remuneracion Y pago total a "El Contratista" por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad Y €n su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en e presente contrato con cargo a "E Contratista". Esta cantidad séio podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de |o indicadgy
independientemente de [a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de las trabajos excedentes,
tendra derecho a reclamar Pago alguno de ello.

revisados. El “H. Ayuntamient
Obras Publicas el analisis ¢
“El Contratista” presentars por escrito su solicitud estudios y

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea defici
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para qu 32
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente fa infod

S
2018 2021
GBRAS pUBLICASL Pag. 3de 13




plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en auments 0 reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta Ia
importacién de bienes contemplados en (a realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debers efectuarse Mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion Y apertura de las proposiciones ¥ NO podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en & que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedfgg e
contrato. e

g

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabe mediante cualesquiera de los siguientes procedimjent

I. La revisién de cada uno de los precios unitarios def contrato para obtener el ajuste;

. En el caso de trabajos en los que “EI Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que ifitervi ;
los insumos en ef total del costo directo de los mismos, ef ajuste respectivo podra determinarse mediantefla -
actualizacion de los costos de log insumos que intervienen en dichas proporciones. En este Caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con I proporcion de intervencion de los insumaos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar sy revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en I3 fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover

los ajustes de costos, a efecto de que “E Ayurtamiento” por conducto de |a Direccién de Obras Puablicas | ‘
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamire o procedente. La aplicacion de Ibs /
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de fos insumos seran calculados con base en los indice
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras piblicas que determine el Bance:
de Méxijco i ue requieran tanto el contratista como “E| Ayuntamiento” no se encw ] cgases, iy
dentro Banco de México, “E Ayuntamiento” procederan a cailcularlos en co RO St :
los precios que investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones =
especializadas nz BIATR; intgrnacionales considerando al menos treswamtas 6 utilizando los

i i s bxpida el Banco de México; )

g

3]
h

)

)

H. AYURT '
CONSTIFRCIBRARL 3
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[Il. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los frabajos
contratados. E| ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante e! ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que ef
contratista haya considerado en sy proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutara los trabajos en un piazo de 90 di
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 30 del mes de Agosto del 2019 Y a concluiria
27 del mes de noviembre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presents en sy propuesta

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.: ]
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratistg” i arse'q’
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que' s

requieran para su realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un representante técnicc permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplic y suficiente para tomar decisiones en todo fo relativo al
cumplimiento de este contratc. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en toda tiempo. El Contratista® y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar Ia bitacora de obrg
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de Ia obra, . SEMTH
Ayuntamiento”, a través de sy representante técnico verificara los avances, calidad, cump_gﬁig
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante |a efecucion de la cbra, a\S:MEﬁf;
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere nec:esaar\'f’aa
efecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacie
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar fa
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las fir
tecnicos registradas, |a custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabil
no salir de fa obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista® como empresario y patron del personal que
Ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “E|
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
n su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- [CIPOS.- Para,.%l inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por ef 40%
(cuaren a&ﬁq&‘ﬁiﬁﬁf@}adéi‘-im‘dmfft?o'idel presente contrato, que importa la cantidad de- $519.593.14 (quinientos
diecinugve Q@W@T@.ﬁwﬁ?ﬂ@&enia y tres pesos 14/100 m.n.) obligandose "El Contratista” a utilizarlos en los
siguientes congaphs SZpconstruceion en el sitio de los frabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaqbnes SW G380, pars gastos de traslado de maquinaria y eqdipt. ilaie i e inicio de los
trabajog asi cok 4 1a compia y produccion de materiales de construcki& @y ijde equipos que
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se instalen permanentemente en [a obra y demas insumos. "EJ Contratista” dentrc de los quince dias habiles
siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar Ia garantia del anticipo, con
el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe de! anticipo, en los términos
de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Nimero 825 de Obras

entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la hueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal-concepto, debiéndose liquidar &l faltante

Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se cbliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amartizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le re
materiales -que tenga-en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobadgs

exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajusie

autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de [a calida
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entre

fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia s
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”

Su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra,
financieros y demas accesorios legales.

pago de crédito fiséal, Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por
dias calendario desde que se vencis el plazo hasta la fecha en Gue se ponga la cantidad a disposicion de “El
H. Ayuntamiento”. '

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E| H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrat
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados fotalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por (EWENTD,
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efgéto
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no-séan
presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “EI B
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinc

estimaciones, ni |a fiquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran cé
aceptacion de la obra, pues “ElH~Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obr
faltante o beleoutariae Bk PEGob indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
fufd terdradiiiilazd de 60 {sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya

efectuado I es"rm 2 liquidagion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso ide esi#fEnsq, RFeclamiacion de “El Contratista”, se considerarg definitivame

trate y sin derecho a ulterior reclamasichE=sxs:

2048 52;;@ 5
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DECIMA.- SUPERVISION DE [AS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con &u propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente, “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parctal o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma canvenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por ia rescisidn del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato,

DECIMA FPRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista” _se. obliga-a-- constituir -en—ia- forma; términos "y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas def
Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplfimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “E| H. Ayuntamiento” dentro de los quince dfas habiles siguientes a la
fallo del concurso y antes de Ia suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Muni
Hueyapan de Ocampo, Ver., eqguivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibido
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto.del im
valor agregado, a fin de garantizar el cum '
contrato impone a "El Contratista”
Obras Publicas y Servicios Relaci
Mientras "El Contratista" i
legitimara el contrato Y por lo tanto no ird . nscurrido el plazo a que se Tefier
segundo parrafo de esta clausula "El Contratists” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamient

of
en concordancia con Articulo, 45. '

autorizada para operar en la Repub y
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren

mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan _
vigente hasta que "E| Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transc

plazo de un afio a partir de Ia fecha de enfrega de la obra, “El Contratista® solicitars por escrito a
Ayuntamiente” que comunique a la institucion afianzadora Ia cancelacion de la misma. La péliza en qi
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la oto

A} Sea expedida a favor de| Muricipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B} Quedafianza.se oforgue er los términos de este contrato.

C) Que cOONGTSB HHBlE ses prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refierq la fiapgE=osExista esgera 0 bien se hubiese celebradaﬁ%onvenio adicional de acuerdo a la
clausfila sl Bdte con rato, su vigencia quedara autornatics '@orrogada en concordancia con
dichaﬁ: £ra, debienpdo en todo caso el contratista presentar e aFs et 0 términos del
convenic adici rorroga o jespera acordados.
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D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiente’ lo haya autorizade, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federaf de Instituciones de
Fianzas en vigor. ‘

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato & incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “F| Contratista”

G) Que en tanto no se libere 1a fianza, "El Contratista” tendra Ia obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, fiberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar a fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacio:
garantia de vicios acuttos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra ohjeto del presente qc‘qntr"@tc‘u

&

s al

Cuando por situaciones no previstas criginalmente en el contrafo se tengan que pactar modificacio
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga apré
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliaciére
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a Iz fe
del citado convenio,

DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y _
PROGRAMAS.- “E| H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones Y programa; ‘matefia-des
este contrato, mediante cocmunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la

bitdcora de obra.

Las medificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran otligatorias para
ambas partes "E| Contratista” Por ninglin motivo procedera a la gjecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitaric de tales conceptos y se asiente en bitacord) |
la orden de ejecucion. :

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuiio o
fuerza mayor no imputable a "Ei Contratista”, flegare a producirse Ia Suspension de los trabajos, éste PQEEs ..

comprender la prérroga considerada procedente rebase & 15% (quince por ciento) del plazo sefaladg. a; B
la ejecucion de [a obra, deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sofave
de conformieart establegig &n el Articulo 59 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionade gd' ibgtad) de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si Ia solicitud se presenta
extemporan sulta impro¢edente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de Iz séyle aplitaran las sanciones correspond@gz%atraso de la obra, sin perjuicio
de que "El H pudiera %ar por rescindido administrativameris: =RLesente contrato.
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! AN B OCAIT T LT

(c’_‘.'a-‘l';‘?fa. 2
L ——

/1
—

w18 2829 .
oBRAS PURICas] Fég 8de 13
HUEYAPAK-UF DLAMPE, HER 4




efectien a satisfaccion de “E| H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuents y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “Ef H. Ayuntamiento” o a terceros, en
CUYo caso se hara efectiva |a garantia otorgada para el Cumpiimiento del contrato, hasta por el monto total
de fa misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los darios y perjuicios
Causados. "EJ Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que fenga derecho a
retribucion alguna por eilo Igualmente se obliga "E| Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica @ moral, los derscheos y obligaciones derivadas del presente contrato y su

anexos, con excepcion de los derechos de cobro scbre los bienes o trabajos ejecutados que ampare ‘este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de "EJ H. Ayuntamiento” en los:térmirios
del Articulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado

Veracruz de Ignacio de Ia Liave.

Asi.mismo "El Contratista” esta de acuerdo en que dei importe de las estimaciones se |e hagan
siguientes deducciones: ’

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como deregqqs por. &l
servicio de vigilancia, inspeccion y control. L

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E| H. Ayuntamiento” recibira’ 1a& '
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdof {/

Casos siguientes:

‘A).— Cuando sin estar concluida |a totalidad de la obra, Ia parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser ufiffizada a juicic de “Ft H. Ayuntamiento’, en este caso se liquidara al contratista el vajor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” e precio de lo ejecutado hasta |a fecha de fa suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamienta” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que lagypartag,
. . el 4

convengan, con base en los trabajos ejecutados, 88

D).- Cuando “Ei H. Ayuntamiento’; rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonoVéna
¢aso la recepcion parcial quedara a juicio de “E| H. Ayuntamiento” ef que liquidara el importe de los traba
que-decida racibir.

E).- “El Contratista® notificara a "Bl H. Ayuntamiento” I terminacién de los trabajos que,,

fHErOn g, ven
+ Encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

BEREIA

iones previstas en el parrafo precedente, levantandose
acion que corresponda. Si al recibir las obras y
) timacion final existieren responsabiligades comprobadas..para con “El M.
o de “El Contratista®, el importe de las mismas RSN “%ggfas cantidades
e por trabajos ejecutados y, si no fueren suficiente$ ivalde la fianzz

A
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otorgada por “El Contratista”. Si af recibirse las obras existieren reciamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de fas obras y 1a liguidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “E| H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El' presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension..Cuando se determine fa suspension de 3 obra por

Calsas mpltablées a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados: asi como los gasto
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se reladic

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita
bien concurran razones de interés generz que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presgntar

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
~evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo 3 cubrir la estimaci¢ sporidiente’

conitrato.

En casc de no ser aceptada fa mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de I3
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, '

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" ¢ que

- DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “E| H. Ayuntamiento”
Cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés:
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y req

incumplimiento  de cualquiera de las cbligaciones que se estipulan en el presente contr:
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convendionalos
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva |a garantia otorgada para el cumpli:miem-t@ﬁ@i;@j‘
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Ia rescision administrativa del cdh gL
decisién se comunicara por escrito a "E| Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que eéste dentro del términa de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba Ia
notificad O darfescision, manifieste [o Que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucign digzf40)idias habilesisiguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de

"El Contfatista”_gmmze, o

HEh )
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUA CION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "E) Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en [a
fecha en que por escrito sefiale “E| H. Ayuntamiento”.

B).- Si “E! Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado na
acata fas drdenes que por escrito le da “El H. Ayuntamiento®.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo-y a juicio de “El H Ayuntamients” &l atraso

puede dificultar 1a términacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipuiado.

E}.- Si “El Contratjsta” oportunamente no cubre los salarios Y demas prestaciones de carég:té aboral.a
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebvr“a.

G}.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntami_ed"'
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento”
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, ¥ supervision deloss
trabajos.

I}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de
Ayuntamiento”. ‘

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “Ei H. Ayuntamiento” ias pélizas de fianza q'ue se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencif)
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “E Contratista”,

L).- En generat, por incumplimiento de parte de “El Contratista” 3 cualquiera de las obligaciones deriva
del presente contrato Y SUS anexos y de las leyes y regtamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “E! Contratista” de cualquiera de las estipulacion
confrato, “El H. Ayuntamients” podra optar entre exigir el cumpiimiento del mismo

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se se
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “Ei H. Ayuntamiento” proced

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ay
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de
cuarenta (40) dias naturales siguientes a [a fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera

preverse gh= osto de_lo\sj*’gr%bajos aun no ejecutados Y que se encuentren atrasados conforme al
programa v@eﬁ e "qmgg]"‘?ebativo a la recuperacion de los materiates y equipos que, en su caso, le
hayan " sidp § “%é%erir €s sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen gxi JEatsta” tigne el derecho de inconformarse por escritc ante Ig autoridad municipal

correspondi : l0s diez dias habies siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescisidhn, para | itebera acpmpaiiar las pruebas documentales que considare —
; ; . AYUNTS : Q...
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VIGESIMA PRIMERA.- SA NCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por ne realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procederz a hacer la retencion det 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la
indicada.

cargo de "El Contratista” Para determinar las refenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “E| Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al. 5
modificacicnes relativas, “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuand

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no curﬁ’p’l
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion pei
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficienci
al proyecto ejecutivo, de construccion o arguitectonico, en el momento de Ia deteccién ©

Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
gjecutivo de la obra, el contratista debers reponer totaimente fos conceptos y volumenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debers reintegrar las cantidade
pagadas en excesoc mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluido$§.a
este contrato seran salicitados a “Ef Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bita
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habilei

presentar ef analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “E] Contratisfa™ g 92+
autorizacion.para.inicia los trab?_j. extraordinarios asentandolc en Ia “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA RAQ OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EI H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar |es=FSmites nec sarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos qiie defier Bigcucior de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero ofigial o en 0, docunento de excepcion de dichos tramites-autar Qrgﬁs-asfén de cabildo
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para ia ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas ¥ cada una de
las clausulas que fo integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a |la materia.

Para la interpretacion Yy cumpiimiento del
expresamente estipulado en e misma,
tribunales del lugar de su residencia.

presente contrato; asi como para todc aquello que no esté
las partes se someten a Ia jurisdiccidn y competencia de los

i
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