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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 20 de Marzo del 2019

CONTRATOQ N°: HUEY/FISMDF/0033/19 e L ANTICIPQ (30%): $353,775.18.
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION CONTRATISTA: C. ANGEL SAMAELL PALANCARES
DE CUARTO DORMITORIO PARA NATOLY. cosoninnnny,.
MEJORAM/ENTO DE VIVIENDA, POMICILIO: GUILLERMO PRIETO 67-0, COLONIA
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE SOCONUSCO. INSURGENTES"NQRT , MINATITLAN, VE"‘@“\@EWJ& »
- s g6710. S AN
NO. DE 0BRA: 2019300730033 FONDO O PROGRAMAALQUE ¥, ¥ %
T PERTENECE: ' FISM-DF.
IMPORTE: $ 11"016;595;‘35 FECHA DE INIC[O:O"I DE ABRIL DEL. 2019 |
VA %: § . 16265525 FECHA DE TERMINO: 14 DE JUNIO DEL 20
TOTAL: ¢ ¢ '179.250.60 SEFIPLAN: 0022234 - B
: : DE OCAMPO, VER.
; ‘ e E Hugmglm\rum\
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Celebran por (#8p3HR" |

Honorable Ayuntamiento de H
amorano y Prof. Oyuki de los Angeles Her
Sindico Unico respectivamente y por Ia otra la em
quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El
como los C. C.P. Valentin Fernandez Priet
Obras Publicas, como testigos d

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: -

A}- Que de conformidad con lo establééi
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vig

propios, y que por lo tanto tiene Capacidad |

B).- Que para cubrir las ero
Municipal, autorizé Ia inversio

gaciones que se-

n correspondiente

gfercicio 2019.

C).- Que g presente contrato se adjudica
ADJ/REST/0033/1 9;

2019 y el acto donde ‘El H. Ayuntamiento”
presentar la propuesta econémica solvente
y economicas que garantizan la ejecucién
realizarse en términos del Proyecto Ejec
particulares, programas, presupuesto y an
integrante del mismo.

o
v

Melchor Ocampo SN, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63

ueyapan de Ocam
presa constructora C. Angel Samaell Palan

0, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medi
e asistencia; de conformidad con las

' DECLARACIONES: e

do en el /
ente en la entidad cuen
egal para celebrar este contrato,

Celebrado el acto de apertura d
emite el fallo de adjudicacio

alisis %e\p\@gw‘

TESORERIA

po, Ver., Representado por el Ing, Jorge
rera Moreno en su Caracter de Presiden

H. Ayuntamiento” y "EJ Contratista",

declaraciones y cl

&l Articulo 2, Segundo Pérrafo. de I
d; cuenta con personalidad juri

deriven dei

“‘El contratista” como resultado dei

e la propuesta técnic

a

austilag?

HUEVAPAN
LB

dic_:agyap

ay econdmica el dia 01 de'i

3

DE OCAMPo, yeg
EMRER del
atfflonios

presente contrato, el Consejo de Desarrolio
, Misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de fas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para

copcl

generales y
ato como parte

2018 ~ 2p21
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro 2
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que seniala para los fines y efectos le R o ste.

i A- HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
il.- EL CONTRATISTA DECLARA: Sgn!ac‘\'.;gm
'8 2021

, 0
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion

de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho

derivado de este contrato. '
C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Guillermo Prieto 67-0, Colonia Insurgentes Norte,
Minatitian, Ver., C.P. 96710., mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad Juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expeg\@mmlysta - ‘
iCiptgs, :

materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables ‘,.:-
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el prése
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificacion
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, BLaND las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos. >y

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de SRnsideranipsias
los factores que intervienen en su ejecucion. . PRESIDEMCIA

G).- Que cuenta con los siguientés registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes PANA930404QES |I.

Registro patronal ante el LM.S.S.-
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

6425260106
0022234

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

il
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos

mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos ar%)%rad_g)s por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. @ﬁxh ENTG /2;7%’

AN RER e, P
B).- Convienen en considerar come anexos del presente contrato, ad%rfﬁé menorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares®, supuesto con

analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan fa ejg
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismg.” ¢

RERIA
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C).- Convienen en aceptar a Ia Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en Ios términos de este contrato y del contenido de la Ley Ndmero 825 de OB(@]'E)}P"C&S y
Q

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de lq\ﬁ%y rrﬁ’t&g del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la cont_g?t ’ X @1 y

cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen s

& osarse al
contenido de las siguientes: )
. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CLAUSULAS: SINDICATURA
2018 2021

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccién De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De Vivienda en la localidad de
Hueyapan de Soconusco y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato. \

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$1°016,595.35 (un millén dieciséis mil quinientos noventa y cinco pesos 35/100 M.N.) mas $ 16265525
(ciento sesenta y dos mil seiscientos cincuenta Y cinco pesos 25/100 M.N.) correspondientes al impuesto\ N
valor agregado, lo que da un total de $ 71°779,250.60 (un miflén ciento setenta y nueve mil dos@é%‘?os
cincuenta pesos 60/100 M.N.) e incluye la remuneracion Y pago total a "El Contratista" por todos loggagEesas
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obli§ack
adicionales estiputadas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podr. B |
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Art

59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracry
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicalit® K
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedeﬁ‘{g%’“ OCAMPO, VET:

; EMCI2
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. 2018 2027

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los Supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Nidmera
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Via
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un auj
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos pOdrgn’ s
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a Ia consideracién de la Direeciéri de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costts—

la resolucion que proceda; en caso contrario, la SQQQMWJQtWré por aprobada.

S Ny

e costos sea deficiente o incompleta,

e elipla iez dias habiles a
Lo sel] dnscurrido dicho

i

b

Cuando la documentacion mediante la que sé‘ pig Tk
la dependencia o entidad apercibira por esgrito*
partir de que le sea requerido, subsane el error o ? o

H
a
@ !
-
14
)
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere e .
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 2

formal correcta, se

AR . 1R,

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incm gl-pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a gjuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del gjuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
~de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. .

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; '
IL. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y
7 @WENTO dy,
Il En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion e Que-stecyie
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determitia gl Y
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este casp)é
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su formg
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corvay
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccidfi=s
‘ HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y ll, los contratistas seran responsab Bver
. « . : . . 2018 ,
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Puffizhs los,
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién d%/B )
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrement
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejécticion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente=at..

apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor gue se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices-d
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tantg&g\lm ista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de Méx A i

con el contratista conforme a los preciosv}%q
especializadas nacionales o internacionalez- cord
lineamientos y metodologia que expida el Banco dé

" | publicaciones
tas 6, utilizando los

2018 2021
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Hl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terpnanieracklfopg trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantesSINDICATHRR/es de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante cP8rcf@R del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada. ‘

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ -ejecutara los trabajos en un plazo de 75 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 del mes de Abril del 2019 y a concluirlas el dia
14 del mes de Junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- b . H-
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que de evaré@ﬁ% ,
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autoriz{t*c ; "
requieran para su realizacion. ‘ F

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la i s

los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico perm,
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo io T
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacior
ejercer en todo tiempo. El Contratista’ y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacgiRde-abra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la gjecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora,
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y fas firmas de sus representante
tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor det t‘ —
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ‘ \

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia=d :- y seguridad social. “El

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que susTtrabajadores presentargpr
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. S A~

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(Treinta por ciento) del monto del presente contr ue importa la cantidad de: $353,775.18 (trescientos
cincuenta y tres mil setecientos setenta y c@?&% % 0 m.n.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccidrren 4rabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gasto Je sk dqu#Raria y equipo de construccion e inicio de los

g

trabajos; asi como para la compra y produccid e Aialg's de corfstiugei Wﬁ}a?adqms’lcnon de equipos que
se instalen permanentemente en la obra y demis.insap 3¢/ "l Contrlatists™s déHfrd’de 'los quince dias habiles

g
o

NS

2018 2021 )
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pNENTO 4
siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garanth\@%l anhcgpéh@on
el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicidén de "El Contratista” dentro ) ;,' d%
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, (" A inos
de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero|
Publicas y Servicios ReIaCIonados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; &8

bcen la

entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecugEs geciado y

formatizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Cantram la

garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha dem ra,
2018 2021

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, sujetédndose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada ia rescision, para lo cual se le reconocerén los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y pue@ mtghzarse en
la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecuci§ft’de los ajos
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la fattygs 5

posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se harg efectiva la fianza, incluy;

financieros y demas accesorios legales. "'
HAIEYAPAN DE OCANPO ViR

PRESIDEMCI.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos finanpieramsonforme —

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por
dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista’ el importe de este contratc

mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra,

tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el perlodo que comprenda cada

estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “&
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efegtoy
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no s
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que-
Ayuntamiento” inicie su trémite de pago. El contratista cubrirg a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra e
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidaciéon de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacién, tendré un plazo de 60 (sesenta) fgei calendario, a pamr de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hac&( 13;’49 recla |0n correspondxente Por el simple
transcurso de este Iapso sin reclamacion de -‘ 3 3

g 2021
v ~h PUBLICAS
HUEY, ' ' j %&E?!%Pérﬁ BE QUAMBD, YER.
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento’ tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con ias especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensidn parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma cornvenida, sin que esto sea motivo para~#
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista® para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciohados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias & que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha de!
fallo del concurso y antes de la suscripcidén del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100%. (cien por ciento) de los anticipos recibidos y ofra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones que {ama@%te
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley N ro 825
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio degrm L B,
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que méas adelante se SefiSi§ BEe
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se| tgfffE
segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ay e
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulg oa
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz A:C:iﬁ vg.p
de la Llave ademds podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser %ggmm
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas lasetwrasetiv
obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa |
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de Jag{|
' obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez/
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacid

mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuarda =
vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos ¢ vicios ocultos gue se Dresentaren Traf scurrido el
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” |soliéita crito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de Ig nii

expedida la fiariza debera contener las siguientes declaraciones expresas de lg i

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazog%»
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubré\s
clausula segunda de este contrato, su vigencia-guedara
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contat
convenio adicional, prérroga o espera acordados.
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D) Que Ia fianza asegure la sjecucién de los trabajos materia de este contrato, ainGEiGIPR
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento’ lo haya autorizado, de acuerdd\yM#
contenidas en el mismo. '

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley FedGiBERZ R stituciones de
Fianzas en vigor. © HUEYAPAN DE OCANIPO, VER.

. SINDICATURA
F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contfratista”) el #8b%2®nplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”,

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra |a obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita-dirigida a la afianzadora por
“‘El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. :

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Ia presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente cont&g(m‘.&"é"m L7

T % :
Cuando por situaciones no previstas ariginalmente en el contrato se tengan que paciar ~' &
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obligh entar
un endose a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién ir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fe firma

del citado convenio. »
. HUEYAPAN DE OCAMPOQ, VER
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PRESIDENCIA

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programzéol%‘?n{""?taém“ 1&:
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y aser}téﬂ?ﬁ

bitacora de obra. [

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatoria

ambas partes "El Contratista" por ningdn motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera a 2
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales ceptos
la orden de ejecucion.

a0

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso dito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podray
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la qu;f
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo pafd
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentars
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntanjigrito
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguiente$ 3 la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se prest%pt;a
ufante el

%sﬁft‘a?@

extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" i%
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atcg?o
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el g’@s

det=reTs




materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto tfErERES:
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos yHIBSP nes que
forman parte integral del mismo, vy a que la realizacién de todas y cada una de lé!g %@ trabajo se
efectUen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los darios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” © a terceros, en
Ccuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma, en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “Ef H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

A . . . L WENTO
Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estnmac:oneiéeéé le h A las

i i i - V 5 Iy . 4:-}
siguientes deducciones: = ,\ﬂ%ﬁ:at 3
A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como Aus - por el

servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. '
HUEYAPAN DE OCAMPO VER

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- ‘El H. AyuntamicaiPENEIE . o

obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido sjecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidaré al contratista ef valor de ta obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Er}é ’//
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. i/
, M
C).- Cuando de comin acuerde “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termi
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la formg squei
convengan, con base en los trabajos ejecutados. Const!

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidaré-el,
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento’ la terminacion de los trabiins: gueile
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazoié%té&ﬁ? HLAPY,

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estable\z@%@%l
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de lers
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en &l parafc
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que correspér]
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades corp
v

I;gave‘, o]
lgvaritandose
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Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirén oy
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efétiges

de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acdities |
de la fecha de recepcidn. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuag
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los tepd

contrato. e
‘ HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ DSmGATURA. . -

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos piazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. Q‘g\v““i"m%"
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza maygr
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podhy
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fig
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién cor
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademés, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, &
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obrasskiate dewesie
contrato. PRESIDENCIA
2878 20271

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “‘El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista®” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este confrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacid
que proporcione a la residencia de supervision. ,

\

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” pod
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés.4
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos q
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia: asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las penas convencionales

- conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determi%ﬁ@&fﬁé’@j{g?‘uente la rescisién adminisirativa dei contrato, ia
decision se comunicara por escrito a "El Ce Rtrati "»;;@gggéﬁfggdo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte~(20) dias-habiles cdntados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo quéa st Here gafen

0 angasentendo
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a lafechae Fubiere recibidc

O “El H. Ayuntamiento” que dictar
ito-de contestacién de
"El Contratista”. o)

HuEY

=
2018 2021 |
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
\{‘m\enro%,

A).- Si por causas imputables a “El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos ob@?ﬁ del-can

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

C).- Si “El Contratista’ no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado 0 sinHEUBANDEBNACEIO NO
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento’. SINDICATURA

Z

2018 2021

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de cardcter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

. ‘ €
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ei H. Ayunta@ﬁé%ﬁ‘o .

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que feng
intervenir, las facilidades y datos necesarios para mspeccnon vigilancia, y supervision de lo
trabajos ;

1).- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin fa autcngﬁgﬂc;ﬂ & "El H.
” ‘ OCAMPO, VER,
. Ayuntamiento”. 7 PRESIDENCIA
2018 2027

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cu*a%qme =
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mlsm ¥
convemdas 0 declarar la rescisién conforme al procedimiento que se senanﬁ.g & ﬁ

presente confrato. § UEYAPLH DE GCANPO, VER

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasa&gmg@ﬁgr%e al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos g«e\f

hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades deEKES
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante 4a au(oi‘
correspondtente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la not
de rescision, para lo cual deberé acompaiiar las pruebas documentales que considere.




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforngﬁ al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparggétne ente el |
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por ,3;,7;:::-_;:&.; ~
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las ob(aCE %)
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicadd k8
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacidn de la obra hasta la ol
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la rejg

indicada. '
' HUEVAPAN

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspgmdﬁ ﬁﬁtimo mes

del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Confratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de Ia obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y go estos _
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Yy que por @g&@kﬁ? ﬂi%con

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista (}p?’“- %

especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instaiaci
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera defici idspecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El co i) estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas ganos

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facUfE& e tiene
[ . ) .. ~ . . . §
El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. VUEYAPAN DE OCAPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias,
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades .a'
disposicién de la dependencia o entidad. ¢

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratis
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identifitady’
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato serén solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento® comunicara a “El Contratista’ la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONE,,%@W%;' i? I-i?ffia?)_gUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios parg>g fisog de construccion autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra; vy f; de alineacién y
ndmero oficial o en su defecto, documento deexceps sesipn de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”. ’ ~ -

| oBEAS @%%,@mmsj
HUBYAPAR BE QLAMPE, VER.
WM“—"—P
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aqueillo que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del iugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error; dolo o
tesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:30 horas del dia 20 de Marzo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES -
“POREL H. AYUNTAMIENTO” y @\\-‘Nﬁ To ,

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. \\

PRESIDENCIA
2013N€ozIORGE A

PRESI

, .
QUINTO ZAMORANO  PROF. OYUKI DE LOS ANGELER HERRERA MOREMG, -
MUNICIPAL SINDICOANICO SINDICATURA

“EL CONTRATISTA”

C. ANGEL SAMAELL PALANCARES NATOLY
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

H. AYONYEMIENTD |
CORSTITUCIONAL

NANDEZ PRIETO iNG. RAUE MEDINA MOYA|
ICiPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC
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