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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 08 de Abri} del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0037/79 JANTICIPO: NO SE OTORGA.
DESCRIPCION DE LA OBRA: o~ |CONTRATISTA: C. RODRIGO DAVILA CHARLES.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | DOMICILIO: JOSEFA MARIA MARTINEZ No. 17, CONJ.
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ HAB. AARON SAENZ, JUAN DIAZ CO VARRUBIAS,
GARCIA. ; C.P95850. .
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS. | FONDO G PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730037, PERTENECE: FISM-DF

- R FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2019,
IMPORTE: $ 314,879.63 FECHA DE TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2019
LV.A.%: § 5038074 L
TOTAL: $ 36526037 : SEFIPLAN: 0003843 .

Contrato de Obra Pﬂblica a Precios Unitarios y Tiempo Determ"‘ih‘ado que celebran por una parte e
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto

Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C, Rodrigo Davila
fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y¢ .:g‘ 2
respectivamente; asi como los C. C.p. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal € ng Lt
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las de

clausulas siguientes: j

‘ DECLARACIONES: _
- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: — . _ HUEYAPAY DCA W
A).- Que de conformidad con lo establecido en eI&Artl’culq 2, Segundo Parrafo, de la l:;ay; proghiCe

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en Ia entidad, cuenta con personalidad juridica y pafri
propios, y que por lo tanto tiene Capacidad legal para celebrar este contrato.

Ve

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo } \

Municipal, autorizé Ia inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia / /o

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el / / I

gfercicio 2019. / / /. / |
&
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JER) presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacion dej
yeste presentado Y por considerario una propuesta econdn Casgoivente vy reunir las condicicme‘a
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto deiSresente contrato.

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63

Pag. 1de 12



D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 dg
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial
Federal de Contribuyentes.

D).- Que cuenta con Ia capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la gjecucion de

los trabaios cbjeto ds este contrato ¥ cuenta ademds con la tecnelogia, organizacion Y mano de obhra

especializada para ello.

materia, para las dependencias vy entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los munig
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el present é

consistentes en la descripcién pormenorizada de Ia obra, proyectos, pianos, especificaciones =
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi cég
demas normas que regulan la ejecucién de fos trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de consider
los factores que intervienen en sy ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: HUEYAP %

Cedula del Registro Federal do Contribuyentes

2. |Registro patronal ante al IMSS.-

4910405704
0003843

lI.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno carresponde, con todas las leyes, reglas y reglamento ﬁ )
| mexicanos, de Caracter federal, estatal Y municipal aplicables g los trabajos amparados por este contrato y / (

responder en lo que corresponda por su incumplimiento, \
WENTD,

z=L0Byienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas  descripcion pormenorizada o/
BRR Ofira, proyectos, planos, especificaciones generales y parti¢tigre: T&&Es| y presupuesto con .
E(€is de precios unitarios correspondientes, las normas que regulhrEiig S oNeg trabajos, y tod

/108 que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. e
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C).- Convienen en aceptar a la Ritacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos Y demas disposiciones lagales que rigen 12 contratacion, ejecucion ¥

cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccién de Barda Perimetral Escuela Primaria Benito Judrez Garcia en la localidad de
Juan Diaz Covarrubias y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
rantrato

HE=AX S

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por fa cantidad de $3,g’($’6»\§§§ Y
(trescientos catorce mil ochocientos sefenta y nueve pesos 63/100 M.N.) mas $ 50,380.74 (giRe, ,\,ﬂ'f""w
trescientos ochenta pesos 74/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o qig'd 7\ NOIEE2 “
de $ 365,260.37 (trescientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta pesos 37/100 M.N.) e i 34

remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos € indirectos que origi
trabaios, la utilidad y en su casd, sl costo de las obligacicnes adicionales estinuladas en el presente
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicion
respecto acuerden las partes, segun o establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 dé JResr=l,
publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de ia Llave, poapg\,gj;&\@ T/
Contratista" realiza abra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabi :

1dag; L b o
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de eﬂgﬁ g : @,}j;f:’“
E:4 s

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo culpa, © ineptitud de cualquiera de 1as partes determinen un aumento O
reduccion en un 5% O méas de los costos de los trabajos aun NO ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento @ solicitud del “Contratista’ sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento O reduccién que proceda. A tal efecto,
“E| Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste g
de costos, acompafiando 1a documentacion comprabatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera /

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el / !

ajuste es ala baja, seréa el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara |/
en el mismo plazo, con base enla documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias f/ /)
naturaies siguienies a que ei contraiista promueva debidamente ei gjuste de costos, debera emitir por oficio] /  ©
|a resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. KO

||

\ Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente © incompleta,é f
la dependencia © entidad apercibira por escrito al contratista para que, < plazo de diez dias habilesat | /|
e w&!&%le sea requerido, subsane el error o complemente la inform icitada. Transcurrido dicho Vo
1} in_oug, e premeven%e diers regpussta al epercibiméemc, f\
In&Fpresentada ta solicitud de ajuste de costos. %ﬁ&gﬁg ,@E‘; g‘uﬁ!ﬂ%ﬂl R N
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El reconocimiento par ajuste de costos en aumento o reduccion se debera inciuir en el pago de las
estimaciones, considerando el altimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
corrsspondiente, por lo que nC se requerird la sormalizacién de convenic alguno, E! nrocedimiento de gluste
de costos no podra ser modificado durante ia vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de

presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de 108 insumos considerados por ol licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones v no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

" El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste,

Il La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de ,
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contra\t&m\EN Th W
) :
Il En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en qué&in®X RTE]
ios insumos en ej totai dei costo direcio de ios mismos, ei gjuste respeciivo podra determinars " ek T
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuahd
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de mep

durante el procesc de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean cofregi _
supuesto de no liegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion L. e

STk 2 ] P

o s R

los ajustes de costos, @ efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras FUBEBE: if
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, Y dictamine lo procedente. La aplicacitms de. Ip;s}‘ﬁ
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard alo siguiente:

Dara Ine Araradimiantne cofaladne an las frarninnac |y i Ine rontratictac caran raermnnghldlﬂ-, ;é
Para log procetiniz sy~ eafialados an (28 WRLLILLTS =y = v contraticiag SEIEN Ioepbns % & ) 7

[. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los iNsSUMOS. respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atrasc no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado,
I1. Los incrementos o decrementos de los costos de los iNsUMOS seran calculados con base en 10s indices dg // .
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Bancc‘i: Y
" [
|
]
|

de M Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentrer%;” . \
woublicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunta A

a conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones, LN

H ¥
I3 !
|

ires fuentes distintas ¢ utilizando los} [

] VoL I

|

s nacionales o internacionales considerando al
. y metodologia que expida el Banco de México;
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lIl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de l0s
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, ¥

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en aue debieron ser ejecutados. conforme al programa

convenido, salve en el caso de que ol factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 11 del mes de Abril del 2019y a concluirlas el dia

25 del mes de Mayo del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINIST RATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Confratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacidn de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, & un representante técnico permaneniep
construccion, el cual debera tener un poder amplio ¥ suficiente para tomar decisiones en tfodolor o
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cial 1%,
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento’, se comprometen a utilizar la bitacoFa des
camo inetrumento de control y @ otilizarla correctamente, durante la elecucion de la obra. “El k2
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimientol
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentand§ R
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias @
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo 95 ,
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar HUBYAGANEZ OCAMPO. VER
sélo para los fines anteriores, la cual deberé tener sus hoias foliadas v las firmas de sus representaw &
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor dehtd - #He2t
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El/

Contratista’ se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarenf /;
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. r /f’

OCTAVA - ANTICIPO.- “EI H. Ayuntémiento” y “El Contratiéta” acuerdan que para el inicio de jos trabajos “El Hk |
Ayuntamiento” no otorgaré anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las, |

L

>

Y

o
&

SN
§
|

ei&’@h‘&\ﬁw&%)/rrespondientes; presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena. | t ;

= ’,"/”";:;"Qit c‘}% R \\, [‘\ o

nﬁéff.ﬂ RNIA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El ielimpérte de este contrato AL // ;
=, o ociones que mensuaimente* se formulen, en las que s s yolumenes deobra, ~\.' /

!;aa: de conceptos ejecutados totalmente terminados,
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estimacion conforme & los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a 1a residencia de supervision, queé “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en ¢l término antes sehalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamien’to” y éste retendra el ¢inco

al miller sobre el importe de cada unz de las actimaciones de trabaio que formule ol contratista, nor el
servicio de vigitancia, inspeccion ¥ control, de conformidad con el Articulo 65 de 18 Ley Numero 825 de
Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, i la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, s€ consideran como
aceptacion de |a obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “E! Contratista” estuviese inconforme con 1as gstimaciones
oconla liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario. @ partir de 1a fecha en que se hava
efectuado la estimacion o la liguidacion, para hacer por ascrifc la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “g| Contratista’, s€ considerara definitivamente aceptada por él

la estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- ‘Bl H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas 0 con su propio personal, que la ejecucion de \as obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar 1a procedencia de las estimaciones respecto
ala obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, 1as instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que No se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por «g| Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en 1a forma, Y,
procedimientos previstos por {a Ley Numero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionadg SXars sty \ ¢ -
Estado de Veraciuz de Ignacio de la Liave, Y demas disposiciones administrativas en.ia ¥ 2
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. N )
gl Contratista” presentaréd 2 fELH, Ayuntam'sente” dantro de los quince diag nahiles siguientes 2
fallo del concurso Yy antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza & favor det Wi
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del i
valor agregado, @ fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones,g @l :
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley u;?:\ :fﬁ
Obras Publicas y Servicios Relacionados con clias del Estado de Veracruz de Ignacio de 1a L%\(g ,p‘,
Mientras "El Contratista” no otoraue |as fianzas con oS requisitos aue mas adelante se sefialan. o 35"
legitimara el contrato y por lo tanic no surtira efecto alguno. i transcurrido el plazo a que se refiere el

segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “ElH. Ayuntamiento”

naré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la

Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave ademés podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por .
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no v \
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren \ ;
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido d / \ !

Ny acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Qbras publicas y Servicios Relacionados con gllas del
)l I\ Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa/ < ;
sorrespondiente, otorgando una fianza gue garantice durante un plazo de doce meses 1a calidad de lais [
obras ejecutadas, "E} Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por - “ho

WNTQ 4igi costo {otai de ia obra, para soiventar en su caso, jos gastos requeridos para su reparacion Yio
= i&rhde las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion \
e debidamente autorizada y a favor del Municipio de Huey A OGATERTD ) “

[}

| ) r, Y continuara’,
pasta que "El Contratista” corrija 108 defectos o vicios ocultos| e gséatitdren. Transcurrido el
L un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Con atist‘ﬁ” : '

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. ¢
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Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma. La poliza en que sea
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

= 1o an lne tArminne rda asta rontratn
= T 2 en 0 IarMminge Qe 288 conwrate.

D

C) Que en el caso de que sea prorrogado ¢l plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o éspera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente o preceptuado en la Ley Federal de instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™ el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Confratista” en perjuicio de
“El' H. Ayuntamiento”.

(‘\ ('\u ua an tanto no ea liharg o Fionvn "El f‘nn*raﬂe*o" tondrd Ia nh|ingr~iﬁn da nager t todae lae firmae para | Ia

prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comumcacmn escrita dirigida a la aﬂanzad%q\\@tr " /itl
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. 0

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion dela f QIZE
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. '

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificacig
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a pregita
un endosc a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento} de dicha ampliacion sin m%i@u& 7
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fema'mmm
del citado convenio. 1) ﬁ&ﬁ ¥

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamrento” podra madificar el proyecto, especificaciones y programa, matena de
este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en Ia
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para ”< \
ampas paries "Ei Coniraiisia” por ningun motivo procedera a ia ejecucion de ios trabajos fuera dei cataiogo / |
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacor o
la orden de ejecucion. N

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito i: I
fuel @,@96 or no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podri f«
LY /
D de [6s trabajos en el plazo que se considere necesario, solidit Fpresentarse dentro\ !

neros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran talé@ L. Ayuntami <4 \ :
, 7 ALY

gmnhgmnn dal nlgvn da cnam AN nor madin da 1Nz eolicity id da Prnrrngﬂ an la que g

to ia exvstencxa de la eventuahdad como fa necesidad de cumphr el tiempo para Ia,
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resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucmn de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
Refacnonados con elias dei Estado de Veracruz de ignacro de 1a L}ave Sn ia sohcﬂud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension vy se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. -

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objsto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, engjenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente conirato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
conir: a'IO saivo prevna autorizacion expresa y por escrito por parte de ‘i H. /-\yumamiento en ios ermi }
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del ,.*r{“ et
Veracruz de Ignacio de la Llave. P

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos .-'
servicio de vigilancia, inspeccion y control. =9,
g pecciony HUEYAPAN £ DE A

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibled (3 7
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de %&&/ﬁm
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra. en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento’, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “E! H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

. C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado ‘
N\_anticipa amente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidaré en la forma que las partes \
‘ "W\ base en los trabajos ejecutados. :
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E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
805 de Obras Publicas v Servicios Relacienados con ellas de! Estado de Veracruz de lonacio de lallave, ¢
de lafecha en que se presente, alguna de tas situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liguidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haréa efectiva de la fianza
otoraada por “El Contratista’. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez gque hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperabies, siempre gque éstos sean razonabies, estén debidamenie comprobados y se reiagigmﬁNTg p

directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legafes Lina 7
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Silos trabajos han de conti A
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, cosfos y&fonk '_'
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. cel

DECIMA SEDTIMA - TERMINACION ANTICIPADA - Do prosentarse causas de fuerza mayor o fortyil
bien concurran razones de interés general que imposibiliten a continuacion de las obras se podré presek
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de qiEsef7
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corr8paEbBES.
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempieagof
&stos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto A& B8
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se deberé obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
écte adouiera para destinarlos 2 log trabaios encomendades en 2 claveuta primera de este contrale, / ‘
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso |
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion/
que proporcione a la residencia de supervision. 1/ '
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
mgmento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
d'@tratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que '
PL& Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
¢ de la Llave y demas disposiciones administrativa. BobreHlaorateria;
hlento de cualquiera de las obligaciones que se e&?@ﬁ € '

= “& g
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacidn de rescicidn, manifieste lo que 2 su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucidn diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista™.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

-

A).- Si por causas imputables a "El Contratista". éste no inicia o reanuda los trabaios obieto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamien{o”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D}).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicic de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labc&q\m@ ok
frabajadores. 4

|nh'>r\n:n|r loe far\mdades v ratne nor\c\cgrlne nora |ner\ammnn \nrnlonruo voers xnanuclnn da Ir\r- m +gnm s k]
trabajos. » HUEYAPAN DE OCAMY
ReRead Y #
ESORES

{}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizamomm“El g‘c

Ayuntamiento”.

J}- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Avuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la cladusula décima primera del presente confrato, o cuando aun presentdndolas, éstas no satisfagan las

condiciones estipuladas.

K}.- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “E! Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas /

del presente confrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. Y/

i
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del‘g /
‘%g&tﬁ%p “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas|
sronveni o declarar la rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima' del|
\3 e g |

8(011.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de roscisien HHiT3 > jento’ procederd a |
efpctivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes res “:Q@W%};Mba}@g jecutados aurDe
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de nofificacién de la rescisidn. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen exictir. “El Contraticta” tiens ol daracho de inconformaree por escrite ante la autoridad municinal

correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere. -

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado v que es parte integrante de este contrato, “El H. Avuntamiento” compararé mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 2% multiplicado por el ntimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencidon total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaréa en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacidn de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa ne imputable a “El Contratists”, va que en tal supueste, *El H. Ayuntamiento” hard al orograma las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en RRVENTON,)
a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en Ia siguiente estimacién siempre y\gy ndo.estos 4,
se hayan cumplido comrectamente, en caso de haber concluido la obra y que por 0
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados. en los que el contratista nayeumglg e
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidon pel
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficienciag (&pg
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contrafy
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por loghsh
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
“El' H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del conirato o rescindirlo.

3

L3 134
Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado ensghpo T ie)
ejecutivo de la abra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargee se calculardn eobre lac cantidades pagadas en exceso en cada caso Y €2 computardn nor dise -

e

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a / y
disposicion de la dependencia o entidad. : ‘\
]

|

se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

SEH g

adas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con /;/

-

i

§IMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en“‘:‘*\,‘
agontrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayu antg

amiento’ @gentaridolo en la “Bitécora de |
@ partir de la fecha en que se asiente, “El Contratists” ‘IS8R S cinco) dias habilesf
o ﬁ. ) % /
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presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a "El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra’.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
nermicae que demande l2 siccucién de la cbra, y de ueo del euele, asi come las licencias de alingacién v
numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas aue lo integran. asi como a los términos, lineamientos. procedimientos ¥ requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Qbras Publicas y Servicios Relacionados eon elias del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelic que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a fa jurisdiccidon y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. ‘

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de jas cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo ©
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:00 horas del dia 08 de Abril del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.
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