CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0056/19 | ANTICIPO (30%): $ 89,8175.20. ,
DESCRIPCION DE LA OBRA: : 1
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS | CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MURAN & .20
DE ELECTRICIDAD ESCUELA DEC.V. S
TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ DOMICILIO: SANTA ROSA No. 33 B COLONIA, JOSE
MATEOS. MARIA MORELQOS, ACAYUCAN, VER., C.P. 96010.F
LOCALIDAD: LOS MANGOS. FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 20193007:30056. PERTENECE: FISM-DF

- IMPORTE: $  258,089.65 FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO DEL 2019.

IV.A.%: $  41,294.35 FECHA DE TERMINO: 18 DE ABRIL DEL 2019
TOTAL: $ 299,384.00 SEFIPLAN: 0004151

Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la ofra Ia empresa constructora Grupo Constructor Muran, S.A. de
C.V. representada porel L.A.E. Victor Hugo Rios Aleman , a quienes en io sucesivo, se les denominara, "El
H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto,
Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en ia entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desamollo
Municipal, autoriz6 la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraes%’uctura Social Municipal y de las Demarcaciones Temitoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el

resente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la eviu
presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las
;ondmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 9 ok y
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de esRREEZCS
IL.- EL CONTRATISTA DECLARA: HUEYAPAN DE 0CANP)
| o TESORES!,
A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Pablica Nimero 6,157 otorgadag#ip lagg)
fe del Notario Publico Numero 04 de la ciudad de Acayucan, Ver., inscrita en San Andrés Tuxtla,\\)("gnENTo 4,%
\ (s

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar d,gvn 3 o
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar 1a8\pyé b
de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, tod¢ faeiecho
derivado de este contrato. 3 r\;.e!v/ ‘

NS
C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Santa Rosa No. 33-B, Colonia José i M gJ VER
Pavon, Acayucan, Ver, C.P. 96010 mismo que sefiala para todos los fines y efectos leg E&% -
contratg. 2018 2021

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y la Ley Organica de
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién plblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comrespondientes, asi como las
demas normas que regulan fa ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.
)

G).~ Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

H vum‘mwmsm;rf?
' i i TITUCIOMAR
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes GCMo4 1207\/08;:0!05 ’ |
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- E1815929103
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0004151
] ‘ : OBREZFALICAS)
lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE: —_—_— Bl 01500, VER.

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en fo que corresponda por su i tirmiento. ‘

*\E\EP&MQ% q Sp p incump

2,/,53_:5::- en considerar como anexos ~del presente contrato, a_demés de la descripcidon pormenorizada
"':),’J:'f_gn. a, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
= _1‘ precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos

W3 5 e se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

A
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se regi§¥‘Fan 3
actos relacionados con la ejecucion de la obra. -

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Ndmero 825 de Obras P#g) 2SN
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Llave y de la Ley Orga n
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen ia contrataciéﬁbﬁ'ﬁg CIOMY

cumplimiento del presente contrato. A 0

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en suR@itée-20,
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS: R

. B k- g

'PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los* )55
consistentes en: Mejoramiento de Servicios Bésicos de Electricidad Escuela Telesecundaria Adolfo koM

:g:wzy -

Mateos en la localidad de Los Mangos y este se obliga a realizarla hasta su total terminag
conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trab eSS

como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integranie de
este contrato. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENCIA
2018 2021

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $258,089.65
(doscientos cincuenta y ocho mil ochenta y nueve pesos 35/100 M.N.) mas $ 47,294.35 (cuarenta y un mil
doscientos noventa y cuatro pesos 35/100 M.N.) corespondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de $ 299,384.00 (doscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de o indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de
Obras Pubiicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista® presentara por escrito su soficitud estudios y documentacién soporte para ta revision y ajuste
de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
ta resolucion que proceda; en casa contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

N\
} uargpolg documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, °
aﬂﬁ‘pen ja 0 entidad apercibird por escrito al contratista para que, en ei plazo de diez dias habiles a
=y sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. T ido dicho
: ?' ue el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atjwmwmct& se

.

iy

S o ]
ag1s 7028
OBRAS PUBLICAS|
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el Pagg\y
estimaciones, considerando el Uitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajusmamﬁtggmw A
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento dj @.@ﬁgp ,
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedlmlent 4=
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para
célculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirs® pés
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Glitimo dia del mes en el que se presentd.}

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido, El
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procediiBRtBSCAPO,

PRESIDENCIA

2018 202
I La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; !

II. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

IIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no liegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y 1, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite comrecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetaré a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de jos trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacmn y
apertura de proposiciones, aplicandose el titimo factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de -
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
Adentro de los publicados par el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto
ngﬁ,}o ntratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
MECIaliz nacionales o interacionales considerando al menos tres fuentes distintas é utilizando los
BISRlr Ygnetodologia que expida el Banco de México:

ecios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta |
: EI ajuste se apllcara a Ios costos directos, conservando cons anEsstOsU‘

” |

| zuis z02s 1
OBRAS PUBLICAS)|
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el costo por financiamiento estaré sujeto a ajuste de acuerdo a [as variaciones de la tasa de Qﬁr
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplic4ré
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplim&ER¥y
contrato inicialimente otorgada.

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 @%‘E;’"ébfo@
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 20 del mes de Marzo del 2019y a concl@ﬁl
18 del mes de Abril del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta® Va"

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban II€R
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, llcenCIas y demés autorizacione S\SeEss
requieran para su realizacion. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER,
PRESIDENCIA
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer antnmpadamente a la inicE8n 221
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suﬁciente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. Ef Contratista® y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar fa bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla comectamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico venflcara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus r
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supe yi
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

AR D ¢
oNaL |

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista® como empresario y patrén del

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajador: ap

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. 3355 PUSLI
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $89,875.20 (ochenta y nueve
mil ochocientos quince pesos 20/100 m.n.) obligdndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes
\|| |conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su

roduccidn de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen

en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes*
c‘Ea copia del falio de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto
: Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

SINDICATURA
2018 2021
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entrega del anticipo seré motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pagte !
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no eqiteoads®
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio deNla.Mp N

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las, g
gue se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiendose liquidar gf falignte-™"
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto pokta-ih
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignr—ﬂb"
Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, median‘t&,jpo
exhibicién de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de Iogx\‘ﬁ‘ostos y
autorizados a la fecha de Ia rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan uttizag

la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de I65 té
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibird la factura y la poligg®
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta fa total amortizacién del anticigo L)
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” fo notificara por escrito a la institucién afianzador e
su cancelacion. Si “El Contratista® no ha devuelto et satdo dei anticipo no amortizado, dentro de los die2<TrTS
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo w@!ﬁaswwm. .
financieros y demas accesorios legales. PRESIDENCIA

2018 2021

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amartizado, se computaran par

dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
H. Ayuntamiento”. :

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volGmenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento’ deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. E! contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo gue formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control, de conformidad con e} Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave._Ni las

. . : . ., 3 . . . ! en AN T
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consuder%n“%‘b:@ SORIENTS

FHT
iy ] : o  C hﬁw@n@mm
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamaripor obre

faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimacionese
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por gl si
Nfranscurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada pord
a estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. L 283

O P |

MWSUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el def#
: :;:, 2 #gves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras 'se realice
wtl=2 r;.:"';-t cdn las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
("U ot ( eatizada, y de comunicar a “Ef Contratista”, por escrito, tas instrucciones que estime pertinente. “Ei
HlAs -’"v"ng iento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
ando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
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ampliar el plazo aceptado por "El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisiéﬁt del
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en Ia forma, témiReaYZA
procedimientos previstos por la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ed@3 SR N
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la mﬁ%h‘ﬁ% '
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la 2R 8a
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra d¢
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de io establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Liave,
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan,
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se r@ﬁe 2
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayunta :{ . *'
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 %
Ley Namero 825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con eltas dei Estado de Veracruz de Ig
de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgad#
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obra§ a3 —
obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resWEATS beawro, VER.
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incuPBEESIBENCIA
acuerdo al Articulo 68 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elld@te| 2021
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los téminos sefialados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las
obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar én su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara
vigente hasta que "El Contratista" cormija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el
plazo de un afio a partir de la fecha dé entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escritd" & "Effrmiz s ‘;
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La pdliza er ‘
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otg

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyépan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. Q\‘

) o .| OBRAS PUBLICAS!
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos |a@Heeg OCAMPO, VER.
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo =13

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con

dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del

convenio adicional, prérroga o espera acordados.

‘ D) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subc@tfa n, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
nidas é.el mismo.

%

oAl
b “—.‘.’AT'.,’\

.*‘ g, =
A2 vi

AIEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SllIIIIGATUN\
2018 2021
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F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™ el debido cifmpﬁ
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incl

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en PaE\
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas Iaﬁﬂggm
profroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la a mnz!ad@{
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ] ™

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de ia fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a pregsa&iTo ,,
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin jS¥lyic_g

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha-déy
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y R
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento® podra modificar et proyecto, especificaciones y programa, matefEReen
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlg e Beaneg
bitacora de obra.

=i

PRESIDENCIA
2018 2021

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo

hasta en tanto se autoricen las modificacianes, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacera
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecuciéon por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse dentro
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga,
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el niimero de dias
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefa]
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por unalsola
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios=
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se jpres%fgﬁfz~

tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sinjperigizié
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presertex 3 ] j

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que“los
‘n:-- mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
anlan las nomas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
% integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se

a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
ancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
=g se hara efectiva la garantia otorgada para ef cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de %Eqajamaﬁen caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios

RA
S‘!&‘fqg‘m
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causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que ten
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajena\;% .
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente Contrals
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampaf
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del ES
Veracruz de lgnacio de la Liave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se W%D
siguientes deducciones: v

2018 - 2
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derech'gﬁmb #
servicio de vigilancia, inspeccién y control. _@\“ 04"0
T A )
. . --—- >
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. = \ f’;;i -
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” B
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas dpdRuesea
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obrd et 16s
casos siguientes: . : HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2921

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida. '

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “E!l H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que |
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de lo
que decida recibir. :

se proceders a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NGmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
ai efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liguidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
\  Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
3 ﬂdiepées'de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
ad r “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
gg8lvelse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
g¢cha de recepcion. La recepcion de las obras vy la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
educciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
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\kgésolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contests

NT
\g\\\“\\e 0 ,1,04//

SR

i t ) & 10
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspg
temporalmente en to’do 0 en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justifica¢e
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas qa

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que "‘cwf*—'—‘!‘g;.
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn. Cuando se determine Ia suspension dgyjgysim EOCAM
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los E
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relagggenz
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse, |
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto

de Ias fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o it
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra pri
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspony
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempra}

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de E8TE
contrato. HUEYAPAN DE OCAMPO,
PRESIDENC
2018 2021

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de Ia

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante fa documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones gue se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cu:‘pplmm }
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa delCEBHIEAl
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecio se ISR
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reg
notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “Ei H. Ayuntamiefuto” ITLXC 4]
3 rs«:;e.:bﬁ:“

| Contratista".

ot | Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
Anliba e “Ef H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
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acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.
D).- Si EI Contratista” no dg cumplimien’go al programa de trabajoy a juiqio de “El H. Ayuntémlerygsﬁgb:w" ﬂ;
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. TE’."@‘Q ROE MK

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labordfd 8us2y
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamier\g&
' =

H).- Si “El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facCy¥thgx
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los matdie j —
trabajos. L

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autonzacmmogdckupo

Ayuntamiento”. PRESIDENCIA
2013 2021

J).- Si “Ef Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de flanza que se refiere

la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la |nformaC|on confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivada
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estiputaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente conirato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente lo que debera efectuarse de

hayan sido entregados lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contr i
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad
cormrespondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificagié
de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA YPAGOS?
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
pro q\gg,% que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el

wifice de mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
: fda de la comparamon a que se reﬁere el parrafo antenor el avance de Ias obras es menor al que
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mensuaimente se hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién to
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondlentﬁ@yﬂg'

A

del programa, procede hacer alguna retencuon su lmporte se aplicara en benef icio del erariog ", !

cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualqmer otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de Ia obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en ‘Do

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y ¢ do stos 4'//
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por cas@f -'.‘ e _%
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpls - w,*“
especificaciones y la calidad ‘de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permpg
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficienciasy _\, o
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratis e g
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los "‘"
ejecutores. L.as penas convencionales sefiatadas anteriormente, son independientes de la facu A
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescnndlrlo 2018 2021

-

Detl mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con o sefialado en el proyecto
ejecutivo de Ia obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se consideraré pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “E! H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de i
Obra’, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hébllq SFTRIENTO |
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contra mva FUCIOHAL |
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en ia “Bitacora de Obra”. TN

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiefjto” se! 1' )y
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los pemmisos de construccion, autorizacidnes ;-
pemusos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacié ?Q"‘—"

numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de ca
de “El H. Ayuntamiento”. '

RNlalsulas que lo integran, asi como a los téminos, lineamientos, procedlmnentos y requisitos que
a¥@blece la Ley Numero 825 de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz -
‘_ nacio de ta Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a ta materia.
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las
tribunales del lugar de su residencia.

partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los

2 —

¥gjcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
argdose a no invalida
, :[;A’YV = da’

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
SroHasEDY e

rio por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
dia 11 de Marzo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

‘ Tl
gy,
LOS CONTRATANTES N %
“POREL H. AYUNTAMIENTO” ; j
PRESIDENCIA y,
2018 2021 /
ING. JO

TO QUINTO ZAMORANO
TE MUNICIPAL

PROF.OYUKIDE LO

S ANGEEEFHI GE QCANPO, VER.
SINDITOUNICO SINDICATURA
2018 202
“EL #ONTRATISTA”
LAE. VICTOR HUGO RIOS ALEMAN
| REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MURAN, S.A. DE C.V. <
“TESTIGOS DE ASISTENCIA” 6 )
“c'oAJgTHUC‘““m I
kr‘
: ‘ !
HUEYAPAN DE OCAMPO, V S ]
TESORERY, ERNANDEZ PRIETO ING.RAUL MEDINAMOYA =" on21 |
2018 - 2021 PESPRERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUB 1%%%‘,"?;;35@_@5&3_\;
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