CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 30 de Abril del 2019, _

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0079/19 | ANTICIPO {50%): $‘383,274.58,
DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO 'CONTRATISTA: C. FATIMA HERNANDEZ JUAREZ,
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO D DOMICILIO: SONORA No. 03, COLONJA CHICHIHUA, aeito iy,
VIVIENDA. - JACAYUCAN, VER., C.P 96028. 6\“"“
LOCALIDAD: LA CONCEPCION, FONDO O PROGRAMA AL QUE &
NO. DE OBRA: 2079300730079. PERTENECE: FISM-DF =

FECHA DE INICIO: 08 DE MAYO DEL 2019.
IMPORTE: $§  660,678.24 FECHA DE TERMING: 06 DE JULIO DEL 2019
LVA % $ 10573092
TOTAL: § 766,549.16 SEFIPLAN: 0025745

GOMTRALDS

Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el HC&Q@,@ e
Ayuntarmienio de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por ef ing. Jorge Alberto Guirto aMorano [
Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y Sjg?‘d s

respectivamente y por la ofra la empresa constructora C. Fétima Hemandez Judrez {persona fisica), §
en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi con

C.P. Valentin Fernandez Pristo, Tesorero Municipal e Ing. Raul Medina Moya, Director de Obras. bl

como testigus de asistencia; de conformidad con las declaraciones y dldusulas siguientes: ol
T
' = . HUEYAPAN 0E oo apeg, -
DECLARACIONES: Pﬁssmmc%"
Z018 \ENTO
L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: S,
T AR

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, dela Ley Orgénica del Munic)
Libre dei Estado de Veracruz, vigente en ia entidad, cuents con persanalidad juridica v patrimonios propiog,

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

HIUEVAPA!
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Munici HER
autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipat y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio 2018, /

y ©)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso No.

WADJ/REST/0079/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 22 de Abril del

019 v &l acto donde “El H. Ayuntamiente” emite el fallo de adjudicacién el dia 26 de Abril del 2018, /,

resentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técniq ,

Y econdmicas que garantizan la sjecucion de los trabajos objeto del bresente contrawsiia obra debdfd
C

‘realizarse en términos del Proyecto %ﬁﬁ.@(}g consistente en: plancs, esped es generales y
rticulares, programas, presupuestoq@%\ isis de (_qios unitarios/V que se anexan al contrato_como parte
egrante del mismo. P S o
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D).- Que tiene establecido sy domicilio en Caile Meichor Ocampo sin, Colonia Centro, C.P. 95865 dei municipio
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este,

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando sU personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y @ no invocar fa proteccién de
ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de Ia nacidn mexicana, todo derecho derivado
de este conirato.

C).- Que tiene estabiecido sy domicifio fiscai en Calie Sorora No. 03, Colonia Chichihua, en ia cig
Acayucan, Ver., C.P. 96028, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrglo!

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién del
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién Yy manc de &
especializada para ello.

los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consister
descripcion pormenorizada de la obrg, proyectos, planos, especificaciones generales y pagy

programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios Correspondientes, asi como las demé% g@%?f?cr 3 5
g .. . YA L OCAMPO, VER
regulan la ejecucion de los trabajos. PRESIDENCIA
) . ) ) o ) , . 2018 2031
F).- Que ha Inspeccionado debidamente e sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de oOns;dera*&;ﬁ\dm%
A

los factores que intervienen en suU ejecucion. ¥ S,

G).- Que cuenta con los siguientes registros ¥ comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contrbuyenies HEJFa40805UM Aj e
2. | Registro pétrona! ante el LM.SS- F1816897103
3. | Registro del padrén de contralisias de SEFIPLAN 0025145 ‘

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
| (responder en lo que corresponda por sy i%%u%?plimiento.

L | | pWENTO A,
N BEY. - Cn“ﬁ £nen en considersr S SERTEel ce
%ra, ctos, planos DSBS X

RS correspgadiedté
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C).- Convienen en aceptar a Ia Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de fa obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ta Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, gjecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al COM
de las siguientes: »

CLAUSULAS;

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “E| H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista™ jos # el
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENS? Y

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Elimporte del presente contrato es por la cantidad de $660 878 24
(seiscientos sesenta mil ochocientos dieciocho pesos 24/100 M.N.) mas $ 705730.92 (ciento cinco gf
selecientos treinta pesos 92/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o que da un totakligh
$ 766,549.16 (setecientos sesenta ¥ seis mil quinientos cuarenta y hueve pesos 16/100 M.N.) e incluye |2y
remuneracion y pago total a "El Contratists” por todos los gastos directos e indirectos Que originen los trabajos

ia utilidad y en su caso, el costo de las obiigaciones adicionaies estipuladas en el presente contrato con cargocds
a "Bl Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerﬁimmw‘ '
las partes, segin lo establecido en e Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Sewidoﬁfﬂfgg

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, por lo que si "El Contrafista" realiza |
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra poria ejecucién

de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello,

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere ef Articulo 59 de fa Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Refacionados con ellas dal Estado de Verscruz de ignacio de ja Uave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el miseo),, )
pero que de hechoy sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o re i
&n un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisadob
Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de Ia Direccidn de Obras Publica

analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto, “El Contratist
bresentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisién V gjusie de c@é

acompariando la documentacidn comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta _
naturales siguientss a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es g al
sera el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara en el misiis s
con base en Ia documentacion comprabatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguiente
W@ que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resclucian gue

oc‘;%%\&}&aayzj conirario, la soficitud se tendré por aprobada. .
e p

T . &

=
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o raduccidn se deberd incluir en ol Pago de las
estimacionss, considerando el (itimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas Compensatorias g que, conforme alg ley dela Mmateria, pudiera estar sujeta la importacidn
de bienes contemplados en ja realizacion de los trabajos. La autorizacidn del ajuste de costos en moneda
nacional debera efeciuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, porio gue no se requerira ia formalizacién de convenio alguno. E procedimiento de ajuste
de costos ho podra ser modificado durarte la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base bara e}

céalculo de jos ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan g | fecha del acto de presentacion
¥ apertura de proposicicnes,

Y N6 podran modificarse ¢ sustffyy
varlacion que ocurra entre la fecha de sy presentacicn y ef ditimo dia def mes en ef que se prese
iMportes de gjustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al det anticipo conce
Contrato,

il. La revisién de un grupe de precios uUnitarios, que multiplicados POr sus correspondientes Cantidades de
trabajo por gjecutar, representen aproximadamente g ochenta por cienty del importe total ael Contrato, y

. En el caso de trabajos en los que “g Ayuntamiento” tenga establecida i3
insumos en gl total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
actualizacién de log costos de los insumos que intervienen en dichas propo 1
J contratistas no estén de acuerdo con la proporgion de intervencidn de log insumos i sy forma de mediciént

durante g proceso de construceidn, podran solicitar su revisign a efecto de que sean corrégidos: en e Supuesto
de no liegar a un acuerdo, sa debers aplicar el procedimiento enunciad i -

proporcicn en que intervienen (&l
podré determinarse mediante¥| <
rciones. En este Caso, cuando los

I Los ajustes se Caleularan a partir del mes en que se haya producido elin
de {og insumos, fespecto de jos trabajos pendientes de ejecutar, conform
en el contrato O, en caso de axistir atraso no imputable gl contratista, copforme i
efectos de cada una de Ias revisiones Y ajustes de los costos, que se preseten durante Ja ejecuc%
trabgjos, & mes de origen de estos sersg ef correspondiente al acty de presentacidn V afe
proposiciones, aplicandose el ltimo factor que se haya autorizado; *

HUEVAPAN DE OCARPO, VER,

SINDICATURA
2098 2021




Nacionales o intemacionaies considerando g mMenos fres fuentes distintas & utilizando jog lineamientos y
Metodologia que expida el Banco de México;

. Los precios unitarios Originales def Contrato bermanecersn fijos hasta Ja terminacién de los trabajos
Contratados. [ ajuste se aplicarg a log costos directos, Conservandp constantes log Porcentajes de jog Costos
indirectos, el costo por financiamiento ¥ el cargo de utilidad originales durante e gjercicio del contrato; el costo
Ror financiamientg estara sujeto g auste de acuerdo @ lag variationes de 1a tasa de interdg Gue e contratista
haya Considerado en SU proposicién, ¥

Una vez aplicado e procedimientg respectivo y determinados los factores de gjuste, éstos se aplicaran g

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesarip modificar g garantia de cumplimiento del
contrato iniciaimente olorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera deg| periodo Programado, por causa imputabie g Contratista E?@%g?
se realizars considerando ef Periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al Programa conyeg , o
enel caso de que el factor de ajuste correspondiente g mesen el que efectivamente se ejecutarorgg &

a aquel en que debieron gjecutarse en CUYO supuesto se aplicar este Uttimo, "

CUARTA.. PLAZO pE EJECUCION.. “El Contratigta” gjecutara los trabajos en yn plazo de 60 dias -
a iniciar las obrag Materia de ests contrato el dia 08 de mes de Mayo del 2019 Y a condiuirias el dic 06 el e
mes de Jylio del 2019 gjustandose af calendario de trabajo que presentd en sy Propuesta, #

Se obliga a poner disposicidn de &} ¢
de referencia, asi como los dictamen
fealizacién,

tiempo. B Contratisiz ¥ Bl HL Ayuntamferﬁa”, S& Comiprometen utifizar s bitacora de obrg oMo instrumento
de contro ¥ a utilizarig correctamente, durante | gjecucién de la obra. “gy H. Ayuntamiemo’ﬁ a través de g CEEE0
fepresentanta técnico verificars log avances, calidad, Cumplimiento de éspecificaciones Y ensucaso autoriza‘f‘é’”‘“’* R
Modificaciones durante I gjecucion de [ obra, asentando lo conducente en la bitdcora Y "El Contratista’ zee0 NERM

solicitars iag instrucciones Gue considere necesarias para gjecutar g obra, las autorizaoiones, fevisiones ¥

quedar bajo |a responsabilidad gef Supervisor de obra, no salir de i obra, y estar 5 disposicién, en cualquier
momento, de ambas partes.

€on motivo de jos trabajos Materia de este contrato serg gf Unico responsable de las obligaciones - e
de jas disposiciones legales y demds ordenamientos &N materia de trabajo y Seguridad social, “Ej Eoniraiiﬁa”
S& obliga por Io tants a responder de todas Jas reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su@,
0 contra de “E H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos, ’

SEPTIMA.. RELACIONES LABORALES.. « ! Contratista” COMo empresario ¥ patrdn del personal Que ocupg
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siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debers presentar la garantia del anticipo, con
el objeto de que “El H. Ayuntamiento® ponga a disposicion de "El Contratisia” dentro de los quince dias

Piblicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso enla
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de gjecucion pactado ¥
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de Inicio de la obra.

amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley Nime
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de| Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Lla
la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a raj
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 diassaly
contados a partir del dia que le sea comunicads la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiale
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién
docurmentacian correspondisnts, considerando fos precios, {os gjustes de los costos autorizados a la fe
la rescisién, siempre y cuando sean de |3 calidad requerida ¥ puedan utilizarse en la obra, y "El Conird

ﬁ@ 4y, (

por "El H. Ayuntamiento”, "l Contratista” exhibira la factura y la pdliza i i SRR
orrespondiente, en cuyo casodagth- 2021
" lo nofificard por escrito a ia institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no

ha devuelts el saldo del anticipo no am ortizado, dentro de jos diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito

de la obra, se hara efectiva |a fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de gue "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme
a una tasa que s;eré igual a s estapleoida porla Ley de l‘ngresos Municipal en los casos de prérroga para e',mnro ",
Pago de crédito fiscal. Los gastos financisros se calcularan sobre e saldo no amortizado, se computaran pe

dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion da R
H. Ayuntamiento”.

Contratista” a la residencia de supervision, que "El H. Avuntamiente’ debara sstablecer para tal sfecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie sy
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por ef servicio de vigilancia, inspeccidn
y control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. Nilas estimaciones, ni la liquidacién de estimacion,
final aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de ia obra, pues “El H. Ayuntamienio”® s
reserva expresamente e derecho de reclamar por obra faltante o mal gjecutada o por pagos indebidos, &i “Fl
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con |a liquidacion, tendra un plazo de 60 {sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha €N que se haya efectuado la estimacidn olaliquidacién, para hacer por
gscrito la reclamacion carrespondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “H

ont@gt@gﬁb {lse considerara definitivamente aceptada por él Ia estim?ﬁ;@g iquidacién de que se trate §_j

‘d@@:h ul éﬂ@g’ | #

)
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|

- “J h
IRprérroga o espera, debiendo en todo caso el coniratista presentaﬁﬁeﬂ%%gif la filanza en términ

/

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.. “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las sspecificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto d la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime periinente. "E} H.
Ayuntamiento”, a su libre arbifrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensidn parcial o total de las
obras cuando considers que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin gue esto sea motive para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisidn del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por ia Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en Ia materia, las garaniias
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este cantrato,

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a lg feghs
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza afavor del Municipio de Hyey?
de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimenio's
&l 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el conceptc del impuesto al valor agregadc
fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impo
"El Contratista” en términos de o establecido en el Articulo 53 de ia Ley NUmero 825 de Obras Fuablic
Servicios Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave-Llave. Mientras "E COnW‘ i DE
no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato ¥ ;
tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere o ssgundo parrafo de esta c:léusugagﬂ"”“
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “Ef H. Ayuntamiento” har4 efectiva la garantia de seriedad de

la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas ¥
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No
formalizar dicho contrato. La fianza debers ser otorgada por institucién mexicana legaimente autorizada para
operar en la Republica Mexicana. Concluidas ias obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" WENTD
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultogg®

de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825N ’
Obras Pdblicas y Servidios Relacionados con efias del Estado de Veracruz de Ignacdio de ia Liave
términos sefialados en el contrato ¥y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice L’
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “Ei Contratista” deberé constituir dichag
fianza por un monto gquivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su cg 0
los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
flanza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de”.
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta qué "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Confratista”
solicitara por escrito a “Ef H., Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de la
misma. La péiiza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

L)
(>

)

<&

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia son

onvenio adicional, prérroga o ©spera acordados.
im\Eﬁ‘?O,g,o&

S W, AYUBIBMIERT T
\ - FIBSETE MasL
¥ EEEN, % CONSTITUCIBNb "
R S ¥ 1 UEVAPAN DE QCAMPO, VER
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D) Que la fianza asegure ia ejecucion de os trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de efios se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” o haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo,

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente Ia preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor. ,

F) Que fa pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista™) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incuso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas benefisie a “El Contratista” en perjuicio de
"El H. Ayuntamiento”.

: _ . . Lo, ) 10

G) Que en tanto ho se libere la fianza, "El Contratista" tendra Ia obligacion de pagar todas las firmas @Fﬁ‘%ﬂ %
prérroga eh su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicadion escrita dirigida a la afianze LA o 22
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. &

H) Que para cancelar ia fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fian
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones FUEVABAIBE CCALPY, VER
del contrato de acuerdo a o establecido en la dausuls segunda, "El Contratista" se obliga a preser{plh it
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el conceptfie
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a ia fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- "B H. Ayuritarniento” podré modificar af proyecto, especificaciones y prograiia, matera de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentario en Ia bitdcora  _curo
de obra. Sy,

x
Las modificacionss se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ‘,
ambas partes "El Contratistg” por ningln motivo proceders a Ia gjecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las moedificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora

la orden de ejecucion. HUEYAPAN DE OCAU
r .

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "E| Contratista", llegare a producirse a suspension de los trabajos, éste padra
gestionar una ampliacién de! plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de |a eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para Ia realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, soficitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre la

procedencia de la solicitud dentro de un plaze de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepeion,

considerada procedente rebase el 15% {quince por ciento) del plaze sefialado para la ejecucidn de la obra,
debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 59 de |a Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con eflas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Si la solicitud se presenta extemporaneamente gaMBHGEt
improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de la suspené

¢

™ plicars sanciones correspondientes al atraso de |a obra, sin perjuicio de que *El H. Ayuntamient
N 7D Juidode g |

i "ar\@& rescintigp administrativamente el presente conirato. _— ‘
é Aﬂ“ % :
& X w 7
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encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

DECIMA CUARTA.. R‘E’S‘PGNSABI’L!’DABE’S‘ DEL CONTRATISTA.. “EL Contrafista” se obliga a que Jos
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos Objeto del presente Contrato
cumplan con Jas normas de calidad establecidas en gf catélogo de conceptos y las especificacionas que forman
parte integral dej mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes dej trabajo se efectijen a
satisfaccion de “Ej H. Ayuntamiento” asl como para responder por su cuentg Y riesgo de vicips ocultos de fos
Mmateriales ¢ equipo, de Jos defectos y errores, ademés de responder de los dafios Y perjuicios que por
nobservancis o negligencia de sy Parte se lleguen a causar @ "EHH. Ayuntamients O aterceros, en Cuyo caso
se hard efectiva I3 garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por e} monto fotal de |5 misma:
€N caso de que dicha garantia no llegue a cubrir &n su totalidad jos dafios y perjuicios causados, "Bl
Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta Y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion algy GENTD &
por ello Iguaimente se obliga "Ej Contratista” 5 no cader, fraspasar, enajenar o de alguna forma trans <
persona fisica o morai, ios derechos Y obligaciones derivadas dej presente contrato Y SUS anexes,
Xoepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampsre este contraf®,
Previa autorizacion exXpresa y por escrito por parte de “El H, Ayuntamiento” en los términos dej Articuio 561

la Ley Niimero 825 de Obrag Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lonadin.gs
de la Liave.

Asi mismo " Contratista” est4 de acuerdo en que dal importe de las estimaciones se e hagan las SICHIBMILDE Ocalse

deducciones: | Qom'm o «

A) EL5 al miliar del monto de jos trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por g
servicio de vigilancia, inspeccion Y controf,

B) La amortizacign de la parte proporciona correspondiente g anticipo recibido,

DECIMA QUINTA.- RECEPCION bE LA OBRA VLIQU!DACIQNES.- “ElH, Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de aste ontrato hasts gue sean terminadas &N sy totalidad v hayan sido 8jacutadas de acuerde con P
las especificaciones convenidas, Solo podran llevarse g cabo recepciones parciales de la obra, en los casogd e
Siguientes: o

A).- Cuando sin estar concluida {a totalidad de | obra, la parte gjécutada se ajuste a lo convenido, v pueds .
ser utilizada g juicio de “Ej H. /i\yunfamienio”, en este caso se liquidara aj Contratista ef vaior de ia obra recibida. =

B).- Cuando “gj H. Ayuntamiento acuerde suspender fg obra, y io ejecutado se ajusie a o pactado. En este o
Caso pagard g “E| Contratista® gf precio de Io ejecutado hasta la fecha de |3 suspensién,

C).- Cuando de comun acuerdo “F| H. Ayuntamiente’ y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente g contrato, en este casg la obra que se reciba, se liquidara en |a forma que las partes
Convengan, con base en los trabagjos gjecutados.

D).- Cuando “gj H. Ayuntamiento” rescinda el contratg en fos términos de ja dausula decimonovena, en esle
caso la recepcidn parcial quedars a juicio de “E| H, Ayuntamiento” g que liquidars ef importe de Jos trabajos ,‘
que decida recipjr : /.

| E)- “El Contratista notificara a “gj H, Ayuntamiento” |g terminacién de los trabajos que le 1;%%@@“?0 &,

anto en ef caso de recepcion normat de la obra, como &N aquelos a que se refieren jos incisos anten’orég,

[ procedeﬁ\ém%:},biria obra de que se trate, dentro dej plazo que establece el articulo 67 de I5 Ley Numero &
(g5 Public %y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de | Llave., o ge
<o presente, alguna de Jag situaciones previstas en s

L Y e proceders formularia liquidacion que corregpy

=
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la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “Ei H. Ayuntamiento”, a
cargo de “El Contratista®, el importe de las mismas se deducirén de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”. Si ai
recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista’ pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién. La
recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacarse por concepto de retencicnes o sanciones, en los iérminos de este contrato,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interes general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

702
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapaﬁgﬂ Y
las causas que motivaron la suspenision. Cuando se determine ia suspensidn de la obra por causas
a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos gjecutados asi como los gastos no recuperables, sienfBred
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y sé relacionen directamente con e preser
contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido]
causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de confinuarse, se deberd elaborar un cony
adicional, dentro del cual se establezcan jos nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimientty
dei contrato. HUEY

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitass';z'c’)1
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista®, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se deberd obtener de N“E'"%%

autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ¢

¢ 2
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos ‘
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a “El Contratista” o que ést ST
adquiera para destinarlos a os trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran Da0™
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fuelOfiesn
suministrados o adquiridas, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion gue proporcione g |2
residencia de supervisidn,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cuaiguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
estabiece la |.ey Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con sllas del Estado de Yeracruz
de Ignacio de la Llave y demas dispasiciones administrativas sobre |a materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H
Ayuntamients”, independientemente de apiicar las penas convericionales conforme a lo establecido en g
contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimierito del mismo. Cuando “El H. Ayuntami g
determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se comunicara por escr_;ﬁ‘i% a"gl
ontratista”, exponiendo las razones que al respecto se fuvieron, para gue éste dentro del término.de veinte
U d{gmtﬁ@i@r? contados a partir de la fecha en que reciba Ja notificacién de rescision, manifieste lo qué\ia"s »,
-onve @@) teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a.| i |
bigge recibido el escrito de contestacion de "El Contratista 1™ AN | i
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la »
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de eflos, que “El H. Ayuntamiento” hublera rechazado por defectuosos, por 1o gjustarse & (o convertido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificads no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento’. ,

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” e} afraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. "

E}.- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter |al
trabajadores. x

o

F}.- &I "El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebr

G}.- Si subconirata patte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ei H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que terigan fWM RiA,
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los mattgieg-2021
trabajos.

1}.- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la sutarizacion de Bl H.
Ayuntamientg”,

J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan fas s\"‘“‘mm‘%
- condiciones estipuladas. & .

K}.- La violacion al secreto profesional o ia divuigacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcionhe a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas déﬂ,;‘"mm
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. 2918 - zou3

En caso de incumplimiento ¢ vidlacién por parte de “El Contratists” de cualguiera de las estipuladiones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento due se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIliA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision "El H. Ayuntamiento” procederd a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta §,
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera prevarse el J(
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, |
asf como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; _
\lo anterior gs sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista® que pudiesen existir, “El Cenf_ra;;ggtém“ﬁma@%g,
i n%@%ré’cw@‘,de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal, orrespondiente dentro de log diezasmms o)
shakeeslo WManites de la fecha de recepcion de fa nofificacion motivp deTascisei: Bara fo cual deb
Briebas documentales que considere. [
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VIGESIAA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESQ.- Afin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado
¥ que es parte integrante de aste contrato, “E H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las
mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de ia
comparacion a que se refiere el parrafo anterior ef avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El
H. Ayuntamiento” proceders a hacer la retencién del 2% multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde ia fecha programada para la iniciacion de ia pbra hasta ta revision, por o tanto, mensuaimente se hara
la retencion o devolucion gue corresponda, a fin de que la retencion totsl sea la indicada,

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente af Ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacidn de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al progﬁw\ﬁ‘g @‘%
modificacionss relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los iqt_' aig
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evalygci
determinar, la repasicién de los trabajos mal gjecutados o la aplicacién de una deductiva en proporciés
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando est
hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anteriorid
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las gspecificacion
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones,jé .
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecio al proyecio sjeéifpy RO
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara obligado a repdwd9sile 2021
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiens “El H, Ayuntamiento”

para exigir el cumplimiento detf contrato o rescindirlo.

Pt

Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefalado en el proyscto
gjecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidade®
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en ef parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta lafecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo del contratista sean
compensadas en s estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho page no se hublers identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LLos trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “Fl Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y
& pariir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicar4 a “El Contratista” la autorizacion para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”,

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se .
| obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos ,
que demande la ejecucidn de la obra, y de uso del suelo, asf coma las licencias de alineacién y nimero oficial ( RMENTY

[

) e . o AR : M S
en @gcumento de excepcién de dichos tramites, autonzac;p @%@g@a@ﬁ%ﬁ%ﬂdo de EL@"
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste contrato, a todas v cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los téminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
fa Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

(MR
Para la interpretacion y cumplimiento del presente conirato, asi como para todo aguelto que no esté@““

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunale® ¢
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamentg enteradas dal
contenido, alcance y fuerza legal de las clé@ﬁ\%@@lﬁ%ﬂtegrsﬂn y que en el mismo no exi%é\éw 'F,Tﬁd@,,o lesiGrijem:
obligandose a no invalidario por ningung s calieas v previa lectura del mismo_:féi o=, SUISN

del dia 30 de Abril del 2019 lo ratifican fiif hfdfmidad. T2
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