CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 23 de Mayo del 2019,

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/00807/19
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA.

LOCALIDAD: SANTA CATALINA.

NO. DE OBRA: 2079300730080,

IMPORTE: §  608,695.86
VA % $§ 9739734
TOTAL:  $  706,087.20

| CONTRATISTA: XIPHIAS, SA DECV

ANTICIPO (30%): $ 211,826.16.

DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT. 1, COLONIA,
PASCUAL ORTIZ RUBIO, VERACRUZ, VER., C.P. 91750.
FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FISM-DF

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DEL 2019.

| FECHA DE TERMINO: 29 DE JULIO DEL 2019 )

SEFIPLAN: 0027273

Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno. en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la ofra la empresa constructora XIPHIAS, S.A. de C.V (persona moral)

representada por ef C. Victor Hugo Flores Longoria, a quieries en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento” y "El Contratista” respectivaments; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto,
Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de
corformidad con ias declaraciones ¥ clausulas siguientes: P

DECLARACIONES:

L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A+ Que de conformidad con o establecido en e Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y P?atrimomcs
“ s A

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

. . . ‘ AV
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el &oﬁ‘sﬁé}’ gher e
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo & Ade
Infraestructura Social Municipal v de las Lemarcaciones Teritoriales del Distrita Federal (E1S

\efercicio 20189,

econgG

\ as qu@/@granti
 Nealiz

felchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95885
Tels: (294) 945.03.62

C)- Que el presente confrato ss adjiudica a g
ADJ/REST/0080/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el tHE¥54e
/| del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento’ emite ef fallo de adjudicacion &l dia 2%"%\’&}?&%@%@%@&
4 | presentar la‘mpé)uésta econodmica solvente mas baja en dicho concurso ¥ por reunir las ¢
\ zan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y 883 B o882%cbers
f?s del Proyecto Ejecutivo consistente en:
8, presupuesto v andlisis de precios unitana

) ”
Q’S‘?‘XME {:‘3@{}

‘El confratista” como resultado de B 2o No.
et Mayo

@,\ﬁg&r

bhicas

planos, especificaciones generales
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D).~ Que tiene establecido su domicilio én Calle Melchor Ocampo sin, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Numero 649 olorgada ante Ia fe
del Notario Publico Numero 649 defa ciudad de Alvarado, Ver,

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicanc por cuantd & éste contrato seé refisre ¥ @ no invodar 1a proteceion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este conirato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Enriquez No. 1922 int. 1, Colonia, Pascual Urtiz
Rubio, en la ciudad de Veracruz, Ver, C.P. 91750, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este cortrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato vy cuenta ademds, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
espetiatizads para elio,

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y-
Servicios Relacionados con eliag del Estade de Verseruz de lgnacio de la Llave, v la Ley Organica desl

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta

materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,

el contenide de los anexos que debidaments firmados por las partes, integran el presente conirato,

consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyecios, planos, especificaciones generales y

particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamenite sl sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprusba entregando fotocopias de: £
>
XIP110318

Cedula del Registro Federal de Contribuyenteé

Registro patronal ante el IM.8.S.-

Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

Ao Se obligan @ cumplir en o que 2 cada une corresponde, con fodas las leyes, reglas v reglamantos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

\
).~ Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcién pormenorizada z
!a\@@r‘é‘f"gr%ctos, planos, especificaciones generales.. i -programas y presupuesto co \
, '?@nitarios correspondientes, las normas|q ‘ “[ng los trabajos, y todps F
yacken en el futuro de acuerdo con las dispo — '
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
curnplimiento del presents contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
coritenido de las siguiérites:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "l Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccién De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiente De Vivienda en la localidad de Santa
Catalina y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el Jugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGQUNDA.- MONTO DEL CONTRATC.- B importe del preserte contrato es por fa cantidad de $608,695.86
(sefscientos acho mil seiscientos noventa y cinco pesos 86/100 M.N.) mas $ 97,391.34 (noventa v siate mii <
frescientos noventa y un pesos 34/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de § 706,087.20 (setécientos seis mil ochenta y siete pesos 20/100 M.N.) & incluye la remuneracion v
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen ios trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista”. Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al resnecto acuerden las
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratisia” realiza
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en gue incurra por \fﬁEi’ ;
gjecucion de los trabajos excedentesl, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. N\ o

N
A4
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Le ?f\lu ‘
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionatos con sllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LIy Ak ¢
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mis{n|

pero que de hecho v sin dolo, culpa, o ineptitud de cualguiera de las partes determinen un aume J :
reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran Sek,
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista’ sometera a g consideracion de la Direccidrde ;
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A ghsIRHRDE ocarrd
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y aj COLERIA
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo due no excegalgs '
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si ef
ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
ta resutucion qug proceda; en caso conirario, fa solicitud se tendrd por aprotiatia.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, |

la dependericia o entidad apercibird por escrits al contratists Para que, en el plazo de diez dias habiles a |

partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho

lazo, sin que el promovente diera respuesta al gpercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se

ytele: @ﬁﬁ,%ﬁp&;@%ﬂﬁ% Iz solicitud de ajuste de costos.
o

N

lo.
=

] g@ £ ty .j- or ajuste de costos en aumento o re:!ti%@" 8 incluir en el pago de las
CHIMEI Y nsiderando el Gltimo porcentaje de ajuste que se . N

NO daran lugas

By

V-I-7-
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de costos, las cuctas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base para &l
céleulo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acte de
presertacion y apertura de propositiones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
miomento de fa presentacion v apertura de las proposiciones y o podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre fa fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presents. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
somdrato.

Ef ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Ii. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el achenta por clento del importe otal del contrato, v -

1. En el caso de trabajos en los gue “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion

duranie el proceso de construccitn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en &l
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deber aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion L

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Ii, los contratistas seran responsables de promover

los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Pab@%@gé
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La apﬁca&i@w e _los ’W(/;g,
o ooy o S ron oo o e wiphigm, b e o S e, s g g, e o spien, ey sty b e s ki A DY L, o
procedimientos de gjuste de costus Uiretlos @ que 1108 TSIST0S Se SUjBlErd @ 1o Siguiene: “5:& P f%
4 w . "57,
T

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremert .
costo de los insumos, respects de los trabajos pendierites de gjecutar, conforine al programa de ejedwion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al e
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten dti
siecucion de los trabajos, &l mes de origen de estos serd el correspondients al acte de preserik
apertura de proposiciones, aplicéndose el dltimo factor que se haya autorizado; HUEYAPAN DE OC Y
Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en l‘os:% %\%gé_’ %
\ precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el coniratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcutarios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los
lineamientos y metodologia que expida ef Banco de México;

il !f_os‘\wwwnitariﬁs originales del contrato permanecérén fijos hasta la terminacion de los trabajos
Joie af&%te se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porceritajes de los
el £osto por financiamiento v el cargo de utilidad originales durante ef ejercicio del contrato;
dAciamiento estara sujeto a ajuste de acuerdd ‘ Sfes de la tasa de interés que el
lconsiderado en su proposicion, y - Yy

V-
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulie necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al coniratista, el
gjuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
Tonverido, saivo e el Tast de gue e factor de ajuste cormesportients &l mes en & que sfectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Uitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ sjecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 31 del mes de mayo del 2019 y a concluirlas el dia
29 del mes ds julio dal 2048 sjustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta,

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TiV0oS.- “EIl H.
Ayuntamiento” se ¢bliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmueblées en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demdas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplic v suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista’ y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucidn de la obra. “El H.
Ayuritariento”, a través de su represertante tEorice verifivard los avarces, calidad, cumplimierio de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
sjecutar la obra, las autorizacionss, revisiones y visto bueno de 68 trabsios redlizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” v “El Confratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represen%r(\l};ﬁi\im /%%,
L2, B8 L e, & X

técnicos ragistradas, la custodia de la bitdcora deberd quadar baio la responsabilidad del supervisor 4

o

. ; o ) o (4
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. *‘%\ b <

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E} Contratista® como empresario y patron del pe%onal o
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el Gnico responsable de las obligaciohé®
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socia =2,
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentalaise %
en su contra o contra de “Ei H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. N T
HUEYAPAN DE §
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por ef¥SORES
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $277,826.16 {dosci
once mil ochocientos veinfiséis pesos 16/100 m.n.) obligandose "El Contratista® a utilizarlos en los
siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de fraslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de ios
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos gue
se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias hébiles
siguientes” ﬁlrdia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con
el objeWi cﬁ’ g El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias

natueals ¢ha la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del antjcipo, en los términos
Ve T pla ué%%a, de conformidad ton to estabtecide Eﬁﬁ%ﬁﬁﬁ S8.gw4a Ley NUmers 825 de Obras

ficios Relacionados con ellas del Estado de \/ﬁr% fw’

s8IiJcipo serd motivo para diferir sin modificar, en igl

jo de la Llave: el atraso en Iz
grama de ejecucion pgctado y
'

\
o~
s\
\\
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formalizar mediante convenio ia nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista™ no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacidn del anticipo consistira en deducir proporcicnalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto ctorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en 1a estimacién final, sujetandose a ios procedimientos establecidos al respecto por la Ley
Namero 825 de Obras Publicas v Servicios Retacionados con elias del Estado de Veracruz de igr acio Us 1a
Liave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un términe no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para j6 cugl se & reconoceran 1os
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibicion de la documentacidn correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
sutorizados a la fecha de la rescision, siempre v cuando seen de la calidad requerida y puedan utifizarse en
la obra, y "El Contratista”" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de sjecucion de los trabajos.
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y la péliza de
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificaré por escrito a la institucion afianzadora para
su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacién del finiguito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos
financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre sl saldo no amoertizado, se computarén por
dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad & disposicién de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- EORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubriré a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el pericdo que comprenda cadaE
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas p MY Nmi%,
Cortratiste’ @ la residencia de supervision, que “B) H. Ayuntamients” deberd establecer para talMglepi@Eeni,, ”ji@“
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimacione ‘_"?\osi F 4
presentadas en él término antes seflalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para %e

Ayuntatiiients” inicie su tramite de pago. El contratista cubrirg a "El H. Ayuntamierito” y éste retendra el iy
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, pol
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero B3Gy
Ohras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de g Llave NI
estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, sé considgﬁggg

aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar
faltante o mal ejecutada o por pagos indebides. Si “El Contratiste” estuviese inconforme con las estimadi %
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se?”ﬁk%f%“ PR
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él
ia estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempao el derecho de

constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuer‘céﬁrcon las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
ala \}aﬁﬁ‘%\ rea%%@a, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
. forLT “;}g su Tibre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de

L)

128 o 0 GBnsidere que no se estan ejecutando en, ~
amplia aceptado por “El Contratista” para su term —
confol tablece en la clausula decimoguinta de este ‘
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DECIIA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“E| Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
falto del concurso v artes de la sustripcitn del presente contrato, una fiariza a favor det Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir ef concepto del impusesto al
valor agregade, a fin de garantizar el cumpliiiento de todas y cada una de las obligaciories que el presente
conirato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con éllas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave-Llave.
Mientras "E! Contratista” no otorguse las flanzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. i transcurrido el plazo a que se refiere el
segundo pérrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la flanza respectiva, "El H. Ayuntamiento’
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de ia
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana, Concluidas las obras, no
obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedaré obligado a responder de los defectos que resuitaren
en las mismas, de 0s errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articuio 68 de la Ley Ntmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad ds las
obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento} del costo total de la obra, para solventar en su caso, ios gastos requeridos para su reparacion ylo

adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por instit\ﬁ@g 04
; i,

mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver,, y a(ﬁi\@\
vigente hasta que "El Contratista” corrija Ios defectos o vicios ocultos que seé presentaren. Trapst

plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, "El Contratista” solicitara por esé?’it
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La pé%i%é
expedida ta fianzs deberd conterer 145 siguientes declaracionss expresas de fa institucitn gue fa otargy

t

%

A) Sea expedida a favor del Municipio de Husyapan de Ocampo, Ver.
B} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en ol caso de que sea prorogade ol plazo establecido para la terminacién de los frabajos g et g_
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acue
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
diche prérroga o espera, debiendo en todo cagso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los frabsjos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento’ lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Qu@%@i’%ﬁn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de

%Fsa D
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garantizar el pago de fo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas fas firmas para la
prérroga en su vigencia, liberédndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“E{ H, Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable fa presentacion de la flanza de
garantia de vicios ocultos ¥ el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
corcepto del impussto a Vaior Agregado, dicht endoso debe presentarse & mas toyar a ta fecha de firmna
del citado convenio. ‘

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "E| Contratista" vy asentario en la
bitdcora de obra,

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtn motivo procedera a la gjecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortulio ©
fugrza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existericia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo parauy@NTo W
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, soficitud que debera preseﬂtarsr N
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuniitait -
resolverd sobre la procedencia de 1a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales sig "%ﬁi e
focha de su recepcién, determinando el namero de dias que a su juicio debe comprender la prorrog,
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que de
comprender (a prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola }
de conformidad con 1o establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Serv
Relacionados con elias det Estado de Verscruz de ignacio de ta Uave. Si la soticitud S, pERESND
extemporéneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrd en mora duraﬁ@g@ g |
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones cofrespondientes al atraso de la obra, sin perbii |-z
de gue “El H. Ayuntamierto” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que losf//
materiales, mano de ohra y sQuIDD gue se uiilicen en los servicios y irabajes ebjeto del presente contrata
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos v las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las paries del trabajo se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
\ ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los darios y perjuicios
Aque pari\% p ervancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en

B0 S¢ ‘F(Q;c{é efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
EspN&aso de que dicha garantia no llegue a cubrir_en_su_totalidad los dafios y perjuicios

NSonfratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por s go, sin que tenga derecho a
aspasar, enajenar o ge alguna

VA

na por ello Igualmente se obliga “Ei Contratista’l a'®
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forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcién de 1os derechos de cobro sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave.

Ast mismo "Bt Contratiste” estd de seusrdo n que del importe ds s estimasionss se te hagan 1&s
siguientes deducciones:

Aj El 5 &l millar del monto de 1os trabajos ejecutados que ampard cada estimaciari, como derechios por &l
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional carrespondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento’ recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido gjecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda v
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidarg al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y 10 slecutado se aju/ste a lo pactado. En este
caso pagard a ‘El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension,

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Conitratista’ convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que {@é%rtes
convengan, con base en los trabajos gjecutados. ﬁ@&@\ g

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de 1a cldusula decinton i
caso la recepcion parcial quedaré a juitio de “E| H. Ayuntamiento” el que liguidaré el impdtte de\ g
e decida reciir,

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento’ la terminacién de los trabajos OfiSaiE .
encomendados v este verificara que estén debidamente congiuidos y dentro del plazo pactado. &M,»u
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refierern los
s& procederd a recibir la obra de que se trate, dentro de! plazo que establece el artiouio 87 de e
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ollas del Estado de Veracruz de Ignacio &%
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose’
al efecto el acia respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obrasy
sfectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprabadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a carge de “El Confratista’, el importe de las mismas se deducirén de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista’ pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir

de la fechadip recepcidn. La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio

de Ie@&?gducciaﬂbg que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este

CGT}E@ gEE= :
s e \ ’ oA S A - . 5 N

DECIM, AguAtamiento” podra suspender
mpor ‘ Hds por causas justificadas o

por raz anifiesten diches gausas
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El presente contrato podra continuar produciende todos sus sfectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron Ja suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento’, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se deberd elsborar ut corverio adicional, dentro del cual se establezcan 0% TUSVOS pIEZUS, Costos ¥ oMo
de las fianzas para el cumplimiento det contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Dé presentarse causas de fuerza mayor o Tortuitas, o
bien concurran razohes de interés general que imposibiliten ia continuacion de fas obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "E] Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su £aso se aprueben los trabaios realizados, procediende a oubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagar los gastos no recuperables, siempre que
Sstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ‘W\%

3

A}

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los ‘;‘
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Codftratisia]
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este 3
quedaran bajo la custodia de este ditimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darl
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la docug s 7
que proporcione a la residencia de supervision. f NRTEEPN
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. AyuntamidthiEA P osiied Ac
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interé?%@@% '
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y recm;mjtge;
establece lg Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruzff
de lgnacio de la Uave vy demas disposiciones administratives subre la materis as{ como por ©
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo esiablecide en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para e cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para due éste dentro del iérmino de veinte (20) dias habiles contades & partir e la fecha en gue reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“El Contratista”. ,

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A).- 8i por causas imputebles a "El Contratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en fa

fecha pmeie gor escrito sefiale ‘El H. Ayuntamiento”.
al

“oireponer alguna parte

N X ) .
a?%ta” suspende injustificadamente los trabajos o s
7l H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosps
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C}.- 81 “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D}.- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el airaso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- S "Bl Contratista” oporturiaments 1o cubre tos satarios v dermds prestaciones ds cordciker Isboral @ sus
trabajadores.

F}.- Si"El Contrafista” esta sujeio a un procedimients dé suspension de pagos ¢ de quiebra,
GJ.~ 8i subcontrata parte de los trabajos objeto del conirato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H}.- Si “El Contratista” no proporciona a “Ei H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales v
trabajos.

I).- 8i “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.

Ayuntamiento”.

J).- Si“El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las

condiciones estipuladas. BT,
GO Oy

E i
K}.- La violacidn al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informac;ﬁ% e;;‘ca?x’f
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “Ef Contratista”. ' 3 x\

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratists” a cualquiera de las obligaciones Héfva
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. e,
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista’ de cualguiera de las estipu{a‘%! gt
contrato, "El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pagoriartasnpenamnt
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula VigesSOREsL Y
presente contrato. 2018 - 2082

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” prooceders a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, o que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40} dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosic de los tfrebajos adn no sjecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asf como lo relativo a la recuperacion de los materiales ¥ equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “E! Contratista’ tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
| de rescision, para lo cual deberé acompatiar las prusbas documentales que considere.

V-1~

HG 'MP@%WERAJ— SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

==A, 1,de constatar que “El Contratista ejecute las Obﬁ%ﬁ«ﬁ nitatagassconforme al programa
[ ] parara mansualimente el
'Nno realizada. Si

2 Ne Bs parte integrante de este contrato, “El H. Ayunts
avan Bfas mismas, conviniendo que la obra mal ejecutadg &
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conséecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de Jas obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisian, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencidon o devolucion que corresponda, a fin de que la retencidn fotal sea la
indicada.

Si de gouerdy con o estiputado anteriormente, al efectuarse ta comprobacion correspondisrte al Giimo mes

del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del erario de “E} H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las cbligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, én su ¢ase, Ja dplicacion de las sandiones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las
modificacionas relativas. “E! H, Ayuntamiento’ verificard también la calidad de la obra y cuando los trabaios

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion
‘para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos o
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la cbra y que por caso forluito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
aspecificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, ‘
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estard
obligado a reponer de inmediato 1a totalidad de las deficiencias dstectadas y sustentadas por los érganos

sjecutores. Las penas convencionales sefialadas antefiormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo,

s

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumnplé con lo sefialado en el preFialy Y
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficieg@s’ e

e
Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debers reintegrarafas ¢anti
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anter
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén o diad
rieturaies, desde la fecha deb pago hasta ta fecha en que se pongen efectivaments fas C&gﬁaﬁ i
disposicién de la dependencia o entidad. o

No s¢ considerard pagod en exceso cuando las diferenciag GUe resulten & cargo del cHgtsatisisn
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificant iR
anterioridad. 2098 - 2004

¥

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos e
este contrato seran solicitados a "El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentdndolo en fa “Bitacora de
\Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista’ dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a ‘El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bit4cora de Qbra’,

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamienio” se
obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
a@?@”&@m%nde la ejecucion de la obra, y de uso deél suelo, asi como las licencias de alineacién y
men 9y defecto, documento de excepcién de dichos trémites, autorizado por sesién de cabildo
nte’. o Py

V7~

HUEYAPAN Ui OAmPg, veR,

SINBICATURA
2008 2021
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligary a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos ¥ requisitos que
establece fa Ley NUimero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para ia interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agueilo gue no esié
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran ¥ que en el mismo no existe error, dolo o
tesidn, obligéndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del THHSTG, slendo las
11:00 horas dei dia 23 de Mayo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POR EL H, AYUNTAMIENTO”

2P0 QUINTO ZAMORANG  PROF. OVUKI DE LOS ANCELLR
MUNICIPAL SINDICOZUNICO

ING. JORGE A)\ B
PRESIDERYE

%i@@iﬂ@ANDEGCAMFO
@iﬁggmmsgﬁ?ﬂ
Y gy
| V) /(j [ % -
1T . C. VICTOR HYGO-E FONGORIA
%&%@&EW@ . REPRESENTANTE LEGAL

XIPHIAS, S.A.DECY

*TESTIGOS DE ASISTENCIA®

m&?ﬁ@ﬁ

2018 - 2021 T
C.P. VALENTIN FERMANDEZ PRIETO ING. RAUL MEDINA MOYA
TESUREROMUNITIPAL DIREGTOR DE OBRAS PUBLICAS
§
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