CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 24 de Julio del 2019,

Tels: (294) 945.03.63

CONTRATO N°: HUEY/FORTAMUN/0204/19 | ANTICIPO (40%): $ 273, 704.30 Y,
e
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: XIPHIAS, S.A. DE C.V. ""’553’" %
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL | DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT-H. CoLo) ’
(TERMINACION). PASCUAL ORTIZ RUBIO, VERACRUZ, VER., C.P. $175%
LOCALIDAD: SANTA ROSA LOMA LARGA. | FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730204. PERTENECE: FORTAMUN-DF
FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2019. £,
IMPORTE: $  589,879.95 FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPT/EMBRE#B% gqﬁ% =
IVAA.%: $  94380.79 APANRRIE GLANPO, VER
TOTAL: $ 684,260.74 SEFIPLAN: 0027273 '
<018 - 2021

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto}
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y \
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora XIPHIAS, S.A. de C.V (persona moral) |
representada por el C. Victor Hugo Flores Longoria, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, |
Tesorero Municipal e-Ing. Raidl Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; def.; i/
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
~ L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del

)
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios \(\
\

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN) para el ejercicio 2019.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo \

it

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0204/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta‘técnica y econdmica el dia 15 de juL;g@@dfﬁgﬁﬁfﬁ
2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 19 de julio del 201 S
presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones =3
y economicas que garantizan la ejecucién de iz -Rpjeto del presente contrato y que la obra deber
realizarse en términos del Proyecto Efe&f@f ?e en: planos, especificaciones generale
particulares, programas, presupuesto y andlisis S un;‘iarios y que se aﬁ?&m{c\:o\rﬂram como
integrante del mismo. =

: H. AYUNTARIENT:

/ — CONSTIT )

Meichor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95885




D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

ll.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Numero 649 otor ﬁ%@
del Notario Publico Nimero 649 de la ciudad de Alvarado, Ver. A

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de n
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere-y-a-no-invocar-la

de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, toda 2
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Enriquez No. 1922 Int. 1, Col E";
Rubio, en la ciudad de Veracruz, Ver., C.P. 91 750, mismo que sefiala para todos los fines y e@f
de-este-contrato;

1l ﬁ»ﬁ%
2018 - 2021
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de\x
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién Yy mano de obra‘k

especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y i
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las-demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y,
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como ls
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. '

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes XIP110318HC?2

F3024633106
0027273

2. | Registro patronal ante el I.M.S.S.-

Registro del padrén de contratig,;aS‘de SEFIPLAN

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

{ F
g Con\éienen en considerar como anexos del presente co
a Obra, proyectos, planos, especificaciones generales
ilisis dge precios unitarios correspondientes, las normas d
018 aguellos (?ue se pacten en el futuro de acuerdo con las dispgsici

GBHAS PUBLICAS
HOEVSRER DF OLANSE, VER, |
D)
2018 - 2021

siNBICD Pag. 2 de 13
WSS VAPAN DE OCANPO, VER. |

3cripcion pormenorizada

ﬁétarﬁ

Sl

nas y presupuesto con
de los trabajos, y todos
P

e




C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumpiimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen &
contenido de las siguientes:

¢
CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E| Contratistal
consistentes en: Construccién De Agencia Municipal (Terminacién) en la localidad de Santa*,,
Larga y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de Corst
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones iddFit a4 VER.

anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. B eaalll
2018 - 20621
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $589,879.95

(quinientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta ¥ nueve pesos 95/100 M.N.) mas $ 94,380.79 (noventa\

y cuatro mil trescientos ochenta pesos 79/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de $ 684,260.74 (seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos 74/100 M.N.) e
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen i ,
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de Ias obligaciones adicionales estipuladas en el presente r% ’
contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al} Yy
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUimero 825 de Obras;
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "Elf / /
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que ‘
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. /

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Numefo
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o (\
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos_podran ser -

\

revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion daig&l%‘% c;] de\
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que progéda: -efegto, -

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para:la eyisié y'ajuste \
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que;no excedera >
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondie Si el

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien’lo det inara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los-sesetita dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberaie

OF OCARPT, "ﬁ ) . oy SN ; : ! . .
A aciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que e te , ado. No flaran lugar a ajuste

a rsTlucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

uando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
a dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partirfde que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion selicitada Transcurrido dicho
, Sin que el promovente diera respuesta al apercibimientW@%@adi%A

et ra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. - AYLI :
w2y Congtrry -
%%@I@ conocimiento por ajuste de costos en aumento o redugcion SR "‘f'v incluir fen el pago de las ™

a correcta, se
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de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que

momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustittiirsg

variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que seipresg

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje-igual-al-del-anticipo conceé?‘;ﬁ,do
&

contrato.

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; HUEYA
E‘ vl ¥

ll. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes captigades;

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen !
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover /
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los/”
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso rio imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el altimo factor que se haya autorizado; ‘
ﬁggﬁaﬁ% T LN
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a?i{lfow1*rd1ces :
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine &l Banc
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no s&’ghc
__dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlo
H RV BBk tratista- conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
A f as nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6
amientos y metodologia que expida el Banco de México; HUEARS

it Los precios unitarios originales del contrato permaneceréngﬁj,asw,hastawlamteumngac"n déits ﬁ%%éjos
tratadps. El ajuste se aplicara a los costos directos, cons YNl Enstantesl a3 porcentajes de los

[ 2 f0s mgfhrectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad o o tucaie el ejercicio del contrato;
/ B8asg gk costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a Jas varigaia e 1atass

fﬁ% PaY ne B B g . . L
“Mmﬁ”fﬁﬁ*%ﬂfr %ta haya considerado en su proposicién, y ]
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 02 del mes de agosto.del 2019 y-a-concluirlas el-dia

30 del mes de septiembre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propues@% )

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TM{Q
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en qu ?eb
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autcrizaci
requieran para surealizacion:

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la¥
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico peri

construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en ﬁﬂgg e :»r ﬂ
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, gl.c S Podral: VER
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitace 2l

como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la 6B “EGi?
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando loy
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para\
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
sdlo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes/ }
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra/ /
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. '

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal a}[é
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. N
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 40% N
(cuarenta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $273,704.30 (d g@%qtos—k\
Setenta y tres mil setecientos cuatro pesos 30/100 m.n.) obligandose "El Contratista" a utilizarios en” T
siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes: bodega

instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcciorf e i ) de;
?Wﬁw@ﬁ@@% asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de ea
cowsYInERORSalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince d
o= Siuientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del al
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quing
urales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabeies-elin pacte.del anticipo, efitlog'
e la presente clausula, de conformidad con lo establecido ent f’?\rﬁbﬁﬁ'ﬁ&é&iﬁ‘m Numero 82

& ¢ : JRke
E@‘W' Jicas, y Servicios Relacionados con ellas del Estado de VeracBi g Thiaetde la Llave; el atraso en |
saras Pl E@g@;ﬁ del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plg m““i.‘i ﬂ.

HUETAPAR BT OCAMPL, VER. |
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formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacidn del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones |
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante |
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a

reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias

naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocers lc?s

materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, m@?ﬁiﬁ& 1@?’%‘,
exhibicion de la documentacién correspondiente. considerando los precios,...los ajustes_\ S

autorizados a la fecha de a rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puea?én
la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecuciéf?de [og
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y laj
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afian#ag
su-cancelacion. Si"El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de lo§i
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluygﬂg\?ﬁiggﬁ;}%

financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financierd&ddhfof 4
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por ‘\
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, |
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada J
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “Elj
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto .
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sear
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las . :
estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como \_\“
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra .
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaci%r%es T~
0 con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en qug@@%ﬁgé% §
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Pg? el-simpl
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.
MA.: SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el der
‘tatarg?é través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se*reali
facuerdo con las especificaciones contratadas; de com
3 obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por
e “Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justific .
it Segpﬁbrasfouando considere que no se estan ejecutando e
Eﬂéﬁﬁﬁs Paffigliarsel plazo aceptado por “El Contratista” para su terfg'

/?/

ce

ETAR 9F Gestfoig se establece en la clausula decimoquinta de es
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del inipEEstG: by
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que’ :
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de Ja.l ey.Nuimpe

L

Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia%lf \
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se seﬁéﬁ n
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que sé_ﬁr‘%ﬂ
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayiinta
haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Artic la,
Ley Numero 825 de Obras Publicas 'y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz dé=gi éfé"g

de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera SIEIEVBLOGREATPBPD, VER.
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptblica Mexicana. Concluidas TS obrik:t
obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedaré obligado a responder de los defectos quedreBuitament
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del |,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefiaiados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las
obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por |
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion ylo | §
adecuacion de las caracteristicas de Ia calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion | ¢
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara
vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H.;
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La poliza en que sed
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. o~
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. T~

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se ==
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acu%(@%%‘”ém Q\b
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia-con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza entér
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

EE} los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte d s
. Ayu‘i%wtamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacione:

subcontraten, siemp
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianza
Fianzas en vigor.

eptaiexpresamente lofp terado-en I&Eeyx%ederal de Instituci
% ;

1O

| aoie 2021
F) Que la podliza se ektidnide> F%ﬁgg@g%lzar por nuestr ) £E
todas y cada una de [g8i8tkyadicresque tiene a su cario cor @i

D

@zéog;ga ,2@2«5
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garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El' H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de |a

ade_
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrat@‘.\

::;.m:‘uqﬁj?%\ C%
a2
z {{ ¥
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaci&arﬁ @l
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga-a-pr ém}a%

~afactuen a satisfacc

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin blateivllng
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha
del citado convenio.

HUE?

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y P
PROGRAMAS.- “El'H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, mgtefig de:g: 24
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en Ig
bitacora de obra. ‘

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o |
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podraj
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucidén por medio de una solicitud de prorroga en la que sg
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en gue ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba C
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para \
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, \\
\(\;

.

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante@im
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin p To
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. &~

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a qu
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente co
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones ui
forman parte integral del mismo, y a que Ia realizacién de todas y cada una de las partes del traba
i6n de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo d?é@ .
' .equipo, d efectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjt 0SS =7
te por inobse “La@g{ﬁégligenciaﬁ&%@ parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
Yo caso se hafa efegtiva laigarantid. otérgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
la misma; er} caso de qliggicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
tratigta’se obligd a cubtirlos y repararlos por su cuenta vy f tenga derecho a
por elid,igu] \8jenar o de algu

i
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forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los t&rminos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

, _ , ENT
Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones sgﬁ%%ganf@,{% ‘
siguientes deducciones: ' AN AT
S ey " «g:ﬁf « !
< 2o F
§]

3 Py, ﬂ‘:
A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, com% derégchg
servicio de vigilancia, inspeccién,y control. | éq

P # o hl 9% .
5w Lo czm,gq \‘EX‘FE.-_ SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayg‘ntramle to” podra suspender

“déla fejha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuarah-sin “petjuicio

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA'Y LIQUIDACIONES.- “E| H. Ayuntamiﬁgg%

obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecuta asie
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de Iaé};gﬁ er
casos siguientes: ) a%

#1880, VER.
d o

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminadoﬁ,,,
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parte 5/
convengan, con base en los trabajos ejecutados. "

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este -
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos (\

que decida recibir. - ‘
—

A
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron \\
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. \

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al reg bfﬁ?a@%fzg@s y

efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para-con: EFfZ}j
yumba@ijento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las dés
&r@h es de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectivaide Ia fianza
sfgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratistal pehdientes

g resolVerse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo ac

de las dedycciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en lostérmi este

contrgtq. H. AY

I8 2029

tempordimente £9le

parte yéen cualquier momento, los trabajos contrz
por razongs de intéresrgh)

dos: s@s)justificadas o,
|, avisando por escrito a "El Contratista”, dond : i '

fdghas causas,




El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que :@E@W
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de Ia—»,g;ﬁl%?a
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como Io %ﬁw
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sg refacione
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales i
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continj é7
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos.plazoes;-costos ¥

£,

;
|
f

g
i

S

3

—.__Mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del &

m@?ﬁ?%@ﬁ@ﬁ $e comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respects’s

i%ﬁﬁl& PUBLIC !

de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor g fiort
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra resent
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de:gue;se:
evaltie y ensu caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre quel\
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este?

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. /

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales '
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "E| Contratista” o que/’
eéste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrate
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién

que proporcione a la residencia de supervision. .

o

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H., Ayuntamiento” podra, en\
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o <
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que N
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz %
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convenc%g%@gag?g
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumpliggiento déf“,

-Hat‘que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que
i ificaqién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento”

esolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contest:
| Contratista".

i
2080ON GAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

s a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fiale “El H. Ayuntamiento”.

HE
e

(2

(o]

ende injustificadamente los trabajos o se nie
iento” hubiera rechazado por defectuosos, por no

2018 - 2027
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no

acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. WENTR
S Oy,
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayunta@ ot i "%?, %}

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. &z .{/{’“‘

5

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter lago
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
HUEYA 2
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiewg NE
, : 2018 - 202
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H.” Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultadf’ de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisiéon de los materiales y
trabajos. \

).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “EI H. }
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista’ no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento’ las pdlizas de fianza que se refiere 'l
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las| /
condiciones estipuladas. '

K).- La violacion al secreto profesional o Ia divulgacion a terceras personas de la informacion confidenciglt’
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. '

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

g

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedﬁé%?%
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadog&tin no
rFTrissdiquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse der]{r“ 65
corsTITBCUWarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finigtitoe
e verse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados confo
FFograma vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su ¢
ayan §ido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista’. ‘gui
gldiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad m
2018 , r:gespt%ndiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacié
@BRAS PU S [83¢ision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere. i

IGESIAPRIMERA smlg/ows POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
'ke:.‘@%%ta%r que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme a programa

-parte infegrante de este contrato, “El H. Ayuntamiefite? parara mensualmente el
elizada. Si come

S{TES, coéviniendo que la obra mal ejecutada s

] —
angs %
D e - 27, L7727 !
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consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada. |

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente Qﬁﬁ*
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del era%o

Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de Ias»bbligﬁgrq
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Yy, en su caso, la aplicacién de las sahc
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualql%l@rf-‘qtra‘
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto. “El H Ayuntamiento”_hara.al prograr

modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando Iosfgfa e}
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evalis&iol
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva R EHBOHE
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuané
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso foriiitéScomis
anterioridad -no-se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de Ia deteccion “El contratista” estaré%‘
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene M
“El' H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

%
5 .

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes. '

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades/
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Lo
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean -
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado coﬁ\

anterioridad. \\ ‘

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de <\>
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra’.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se -
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones vy
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de aline%q;gg(
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion def Shild
deg= -Ayuntamiento’ ;== T T
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Ia jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.
° 5%%%@%’%/
N ¥

En los anteriores términos dejai

contenido, alcance y“fue

lesion, obligandose a no i
11:00 horas del dia 24 de "

lo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12019 lo ratifican y firman de conformidad.

Y. LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

T e L

I/ A—
ING. JORGE QUINTO ZAMORANO  PROF. OYUKPBE‘T:Q%VGES;S
PRES] MUNICIPAL SWD’I’%/’ UNICO
4 2018 - 2621

( SINDICO
“EL CONTRATISTA” 8 BE OGAYIRO, VR, |

/) -
Y

_ |
C. VICTOR HUGO FLORES LONGORIA
REPRESENTANTE LEGAL
XIPHIAS, S.A. DE C.V

/

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

|
i
i

: ]
RNANDEZ PRIETO ING. RAUY MEDINAIOY A
MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBL
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