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Huevapan
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0071/22 ANTICIPO: 40% ($324,072.90)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ANDRES ALFONSQO MORALES CRUZ
REHABILITACION DE RED DE AGUA
ENTUBADA POMICILIO: CORREGIDORA N°903 COLONIA LA
PALMA ACAYUCAN VER. CP 96056
LOCALIDAD: CERRO DE CASTRO FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FISMDF

NO. DE OBRA: 2022300730071.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
IMPORTE: $ 698,432.98 FECHA DE TERMINO: 13 DE DICIEMBRE DEL 202
LV.A.%: $111,749.28 &
TOTAL: §$810,132.26

Contratc de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte e :
Honorable Ayuntam:ento de Hueyapan de Ocampo, Ver Representado por e! C.P. Juan Gomez Martma _'

Munlmpal e !ng Carlos Daruel Cazann Quevedo, Directc&{“ 'm.' ey,

_,. £/

A).- Que de conformlctad con. o ¢ _
MUﬂICEplO Libre del Estado d Verac

en del presente conirato, el Consejo de' Desarrollo §
2 res sndiente, misma que proviene del Forido ¢ de Aportac:ones _,
para la Inﬁ'aestructura soc:a!_}Muni las Demarcaciones Territoriales del Distrito

para el gjercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica ‘a’ ‘Elcontratista® como . resultado del concurso No.
ADJ/REST/0071/22; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 10 de
noviembre del 2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento emite el fallo"de adjudicacién el dia 16 de
noviembre del 2022, por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir
las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion dé los trabajos objeto del presente
contrato y que Ia obra’ debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutlv g planos,
especificaciones. generales y:particulares, programas presupuesto ¥ ana[131s de cRsgptalioRy que se
anexan al contrato como parte mtegrante del rnlsmo G ik A {t ¥

: S : _ ¢
D).- Que tiene establecido su domicilio~en Calie Melchor Ocampo s/n, Colonia® S| 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocarnpo Veracruz, mismo que sefiala para los ﬁnes ¥ efe 1 é‘:ﬁe onfbh e este.
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il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Confribuyente.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este confrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficic de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Corregidora N°903 Colonia La Palma Acayucan Ver. Cp.
360586.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de” obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica de
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en estei*
materia, para las dependencias y entidades de la administracion piblica estatal y aplicables a los municipio
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato,
consistentes en la descripcién pormencorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como Ias,: ;
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este confrato, a fin de considerar todos

los factores gue intervienen en su ejecucion.
“-mﬂllﬂl'fﬂ MUN

().- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: ‘*‘“‘ "" %

A NZE
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes MOCAST11111
Registro patronal ante el 1.M.S.5.- 1817314 @
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0043233 .m,:m._lwmlf—ﬁ
HUEYAPAN DE OC XhﬂPO
TESORERIA
HIL.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 2022 - 2025

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con iodas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormencrizada
de ia Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
andlisis de precios unitarios comrespondientes, las normas que regulan la ejecucié TiEs A, h ._ jos, y todos

D).- Se obligan en los términas de este contrato y del contenido de {a Ley Nidme, Publicas y
cionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a del
B AYUNTAMIENTO

MIJH!GWM.
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Municipio Libre, de las regias, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen ta confratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo ias partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento”™ encomienda a "El Contratista” ios trabajos
consistentes en: rehabilifacion de red de agua entubada en |a localidad de Cerro de Castro y este se obliga a
realizarla hasta su fotal terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los frabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei importe del presente contrato es por la cantidad de $698,432.98
(seiscientos noventa y ocho pesos cuatrocientos treinta y dos pesos 98/100.) mas $ 111,749.28 (ciento on
mil sefecientos cuarentz y nueve pesos 28/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo gue
da un total de $870,782.26 (ochocientos diez mil ciento ochenta y dos pesos 26/100 M.N.} e incluye
remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos gue originen It
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente conil
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respe
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas:y -
Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo gue si "El Coniratista”
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra g@ﬁ@m My,
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. Q..‘e;(
SH7Z,

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de ia Ley NO
825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el sy
pero que de hecho vy sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumehiy
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podra x
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direc2iSHPaROE CCANPG” 1,
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A talldtssBRERIA /
“E] Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y 4jlé€ed 2629 4 /
de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera \
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicabies ai mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinaré |
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta.f//
la dependencia o entidad apercibird por escritoc al contratista para que, en el plazo de diez dias hébiles g,
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dich@
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento ¢ reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el (iltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, Ne'@aRaIugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materiaptidiera, aSEATER

moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde €] (VEoar
comespondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El -' :
. e para el
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ditimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener ¢l ajuste;

Ii. La revisi6n de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus comrespondientes cantidades 7
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciente del importe total del contrato, v -

ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando les
coniratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrementc en el
costo de los insumos, respecto de ios trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucioh,
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programal
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la \
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el comrespondiente al acto de preseqtﬁmw
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

It. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indipSzics
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras piblicas que determine el G,
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se engae
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publlca 5
especializadas nacionales o infermacionales considerando af menos tres fuentes distintas 6 utliﬁ%l 12 Ri A
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; 2022 ; 025

. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de ios
costos indirectos, &l costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el e;erc:c:o del contrato
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa :
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, e‘g '
importe de las estimaciones generadas, sin que resulle necesario modificar la garantia de ¢
contrato iniciaimente otorgada.
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Cuando existan trabajos sjecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 22 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 22 del mes de noviembre del 2022 y a concluirias el
dia 13 del mes de diciembre del 2022 ajustéandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “E! Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictémenes, permisos, licencias y demas autorizaciongs.gue:se s suowst=
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista® se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacig
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente -
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativg
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual p
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de ‘ohig
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. -
Ayuntamiento’, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimientc
especificaciones y en su caso autforizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando“lb6 ™ ™
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las fimas de sus-iepresaplantes
técnicos registradas, la custodia de la bitédcora debera quedar bajo la responsabilidad dek as:iﬂ“'f’f‘?”zr:-*z-’
no salir de la obra, y estar a dispesicion, en cualquier momento, de ambas partes. -

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista® como empresario y patron dél e
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato ser el lnico responsable deyfss

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo vy seg

Contratista” se obliga por lo tantc a responder de todas {as reclamaciones que sus trabajadSré&pres %ren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. HUEYAPAN DE OCAH
TESGRERIA
2022 - 2625

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El ..,

Ayuntamiento” oforgaré anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $324,072/80
(trescientos veinticuatro mil setenta y dos pesos 90700 m.n), obligdndose el contratista a ejecutar los siguientes
trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen en la obra y deméas insumos. “El Contratisia” dentro de los quince dias naturales siguientes el al
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con el objeto de que “El
Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Confratista” denfro de quince dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente cldusulas de
conformidad con lo establecido en el Arficulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y fopmEliras Peegiamie
convenio la nueva fecha de iniciacidn de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia detAnticipo wer

con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacién de los anijgipeg
recisién , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proce o
debidamente cgm e
precios , lo§ ajy
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacién. Si “El Coniratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista™ no
reintegre el saido por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a fa
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gasios financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento™ cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los velimenes de obra
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda’ mga
estimacion conforme a los precios unitarios pactades. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Confratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, der
de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas.
&l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie
trémite de pago. El confratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco al millar sobre el impérte
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion’y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacior
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se: =
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la fiquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacidn o la liquidacién, para hacer por
escrito Ia reclamacion correspondiente Por el simple franscurso de este Iapso sin reclamacion de “El

derecho a uiteraor reclamacion. TN, :
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamlento tendra en todo tiempo el derec 6

acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de ias estimaciones respecto g
obra reailzada y de comumcar a “EI Contratista”, por escnto ias mstrucmones que estlme pertmente ‘Bl e

obras cuando con3|dere gue no se estan sjecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
ampliar el piazo acepiado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del ¢

conforme se establece en [a clausula decimoquinta de este contrato.
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obiiga a constituir en la forma, términgg"'

procedimientos previstos por la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento”
deniro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal def Municipio de Hueyapan de Qcampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe fotal del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave-Llave.
Mientras "El Contratista" no otorgue las flanzas con los requisitos que D4
legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido, '- '
parrafo de esta c{éusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva '

Ley NGimero 825
e la Llave ademas

$%ds46S errores y vicios
ufB3-de la Ley Numero
cio de la Liave, en

i Figh:
fiar Pzg que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratista" debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) dei costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por instifucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista™ corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamienfo” que comunique a la institucidon afianzadora la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones

expresas de la institucion que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la flanza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que s
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a.lg

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia ¢g
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos d
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los rabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos
subcontraten, siempre que “Ef H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las esﬂpuEacaone
contenidas en el mismo.

L IEMTD MU.%

Q‘. ’ ,‘97

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal d
Fianzas en vigor.

garantizar e! pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratistal
“El H. Ayuntamiento”, Hummn oE oc:AMPo

TESQORERIA [/ 7
- @) Que en tanto no se libere la fianza, "E! Contratista" tendra la obl:gacnon de pagar todas REFmagpara 19/ |
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora pgl/ /

“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar |a fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar maodificaciones al
monto deif contrato de acuerdo a lo establecide en la clusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepio del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio.

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, espedfi -a-"*‘ ﬁ' ' ma, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de a A asentarlo en la
bitacora de obra.

AMPLIACIGN DEL PLAZO DE EJECUCIGN k
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prémoga en ia que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinie dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la promoga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazc. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% {(quince por ciento) del plazo seiialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante e
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuigic
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente ef presente contrato, :

ki

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que
materiales, mano de obra y equipo gue se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente confrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificacioneg.gue
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabaj
efectiien a satisfaccién de “El H. Ayuniamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercerog; en- =47
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Confratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, iraspasar, enajenar ¢ de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas de! presente contrato y sus

del Arficulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ella
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se |
siguientes deducciones:

A) Ei 5 al millar dei monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como dergghy i,
servicio de vigilancia, inspeccion y control. TESORERI H

BS
cbras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la cbra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser ufilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al copiratista el valor de la obra
recibida. >

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se'g
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspg

r por terminado
24ue las partes

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” co
anticipadamente el conirato, en este caso la obra que se reciba, se liquid
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H, Ayuntamiente” rescinda el contrato en los términos de ja HiEiniadetimonovena, en este

caso la recep lf:'.rf parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento™ el quelig niaBAY

L
H

AN OF OCAMP)

1
ESIDENCIA
022 : 2029

;




E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificaré que estén debidamente concluidos y deniro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacic de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liguidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacidon o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Confratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidirad de inmediato sobre las mismas, peroc siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio.
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos’ de

contrato. g

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspend:e'
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn. Cuando se determine ia suspension de la obra po
causas imputables a “El H. Ayuntamienio”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos ng. =+
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los frabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o\
bien concuitan razones de znteres general que mposabnhten la contmuaclon de las obras se podra Preqesy

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de d 'é
conirato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. OREBI A

TE .
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y 2022 - 2023
equipos de instalacidén permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento”™ suministre a "El Contratista” o que
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados ¢ adquiridos, debiendo acreditar su aplicacigremediante la documentacion

1."‘

que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- 5 =i tg podré, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato fe interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, [oce gntos y requisitos que

de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas so
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipu
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independieniemente de_ 3 Ena
conforme a lo esta lecido en el contrato y hacer efeotiva la gara iaY adsy eil cumplimiento del
b “Ef ﬁﬁ%‘dmﬁ tiva del contrato, la
£ gral respecto se tuvieron,

iBe'ha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista™ suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado n
acata las o6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento®.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificuitar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del conirato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervisién de los materiales y _

trabajos. FEHERD gy

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autori
Ayuntamientc”.

J).- Si “El Contratfista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianzg, cfiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no ‘} e las s

condiciones estipuladas.
HUEYAPAN DE OCAMPO

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la mforma-l;'igrsgbﬂ‘ﬁglc%t
gue "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. 022 - 2625

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes vy reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o viclacidon por parte de “El Contratista” de cuaiquiera de las estipulaciones del
conirato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el _pago de Eas penas
convenidas, o declarar la rescisiéon conforme al procedimiento que se sefialaer : igési
presente contrato. 1%

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir jos importes resultantes dq
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente o que deber e
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESOQ.- A fin de constatar que “El Coniratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “E! H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién def 3% muitiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para Iz iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,

mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligatiornes
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacidn de las sancionis
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier of
causa no imputable a “El Contfratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa i
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabaj'
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evalua
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcw
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esto
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso fortust“
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el confratista no cumpla con 5
espec;fcaaones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rgano
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene,
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Nmmfm My,

\‘.~ 4

:j"*
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar \‘\ _
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo.aferie
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se compyfardl
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenie Eﬁ?ﬁt
disposicion de la dependencia o entidad. 2023 - 2825

Del mismo modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo senalado
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficie

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratisia sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
antericridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este conirato seran solicitados a “El Contratista” por “E! H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bltacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispon : =iy
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento”

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO} & R
obliga a realizar los trAmites necesarios para obtener los permisos de cor
perrmsos que demande la ejecucion de ia obra, y de uso del suelo, asi comdl
ndmero oficial o en su defecto, documento de excepcidn de dichos framites, au
de “El H. Ayuntamiento®.

AYUNTAMIENTO DE
RITA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y“ééﬂwﬂﬁ_%s partes se
obligan a su}e ¢ estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de est Al Ay

las cla'usulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, pProgedit
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretaciéon y cumpiimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de! lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesi6n, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mlsmo siendo las
14:30 horas del dia 18 de noviembre del 2022 lc ratifican y firman de conformida:

LOSCONTRATANTES
“POR EL H, AYUNTAMIENTO”

K. ».unl""llll‘l'

C.P JUAN GO REEE C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESID MUNICIP Abnran st ocavee SINDICO UNICO
PRESIDENCIA

2022 - 2028

C. ANDRES ALFONSO MORALES GRUZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA” AYUNTAMIENTD DE
HUEYAPAN DE 0CaMpo
HHERED H §
AS PUBLIGAS
(ALE2822.- 2025
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
HUEYAPAN DE BFEWR UNICIPAL DIRECFOR DE OBRAS PUBLICAS
TESORERIA

2022 - 2025
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