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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/OO50/23
DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO LA PERLA DE
HUEYAPAN-ENTRONQUE LA MAGDALENA

ANTICIPO: 40% ($509,547.71)
CONTRATISTA: ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ

DOMICILIO: CORREGIDORA N°903 COLONIA LA
PALMA ACAYUCAN VER. CP 96056.
LOCALIDAD: LA PERLA DE HUEYAPAN
FONDC O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730050.
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL DEL 2023.

IMPORTE: $ 7,098,763.16 FECHA DE TERMINO: 28 DE ABRIL DEL 2023.

LVA % $175706.11
TOTAL: $1,273,869.27

A7
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Iy ”{

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de QOcampo, Ver., Representado por el C.P. Juan G&m%g
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Cardcier de Presidente Municipal y Sindico Unico m Spectizmelite
la otra la empresa construciora C. ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ (persona fisitz)am

sucesivo, se les denominara, "El H: Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; as o
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo,
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas

' HUEYAPAN DE ODAMPO
7 TESODRERIA
EREI _ B _ - 202% - 2025
A).- Que de conformidad con'lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente enla entidad, cuenta con personalidad juridicay patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. o

- DECLARACIONES:

- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: =

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo’ de” Desarrolloy, |
Muricipal autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para.;
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para €l
gjercicio 2023. O Y - i |

C)- Que el presente contrato se adjudica ‘a “El .coniratista” ‘como resultads - del concurso  No.
ADJ/REST/0050/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta fécnica y econémica el dia 20 de marzo
del 2023 y el acto donde “E} H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 24 de marzo de Febrero AR
del 2023, por presentar la propuesta econdmica solvenie mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones fécnicas y econdmicas que garantizan ia ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y
que la obra deberg realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planas
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitariosFie FERs
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D).- Que tiene establec:do su “domicilio ‘en Calle' Melchor Ocam.'po s/n, Colonia
municipio de Hueyapande Ocampo, Veracru “mismo que sefiala para los fines y
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Confribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacicnalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Corregidora N° 903 Colonia La Palma Acayucan Ver. Cp 96058.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, v la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especiﬁcaciones?%‘%%%s y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondient%&, oY %
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos. g

N

el

[ ia |
S 27
_G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de conbiderdr todos /

los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias deb e

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

2. | Registro pafronal ante el 1L.M.5.S.-
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

l.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo gue a cada uno corresponde, con todas las le
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados. por este.
responder en lo que corresponda por su incumplimiento, Sl - LY
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenor adalg
de la Obra, proyectqs_',‘ib_léhos,}?_egpgciﬁcaciones generales y particulares, programas y presupuesto cohs
analisis de precios unitarios corresporidientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar:a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la gjécucion de laobra, .- i

D).- Se obligan en los términos de este contrato y def contehido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados.co is del Estado de Veracruz de’Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del

contrat
&k
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales gue rigen la coniratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-, “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de camino La Perla de Hueyapan-entronque [.a Magdalena en la localidad de
La Perla de Hueyapan y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente confrato es por la cantidad de
$7°098,163.16 (un milién noventa y ocho mil ciento sesenta y tres pesos 16/100.) mas $ 175,706.11 (ciento
sefenta y cinco mil sefecientos seis pesos 11/100 M.N.) comespondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $7,273,869.27 (un millén doscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 27100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrate con cargo a "Bl Contratista”. Esta cantidad sdlo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la

Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de /i
la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la 7 u;
responsabilidad en que incurra por [a ejecucion de los irabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar Iy

pago alguno deello.

revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion dé'
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceds
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para |
de costos, acompafnando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucién que proceda; en caso contrario, Ia solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, e {
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hab fles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido disho | |
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta S8y
tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconoc:m!ento por a;uste de cosfos en aumenic o r
estimaciones, considerarido el Gltimo porcentaje de ajuste q
de cosios, las cuotas compensatonas a que, conforme a\kb
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los

moneda nacional deberd efectuarse mgdlante el OﬂQIO de resdiuélén’qhe acuerde el aumento o reduccion
cotrespondiente, por lo que ro-se requerira i faiguno El progedimiento de ajuste
de costos no podra ser- difi ' E{;é%que sefiran de base para el

Aga?aqtonzado No daran lugar a ajuste
SY-4de a{»h),atena pudiera estar sujeta la
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calculo de los ajustes de costos en el confrato serdn los que comrespondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el (ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
conirato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del confrato para obtener el ajuste;

ll. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Ilt. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen

los insumos en el fotal del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién .
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el ]
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefalados en las fracciones | y |, los contratistas seran responsables de promover |
lcs ajustes de costes, a efecto de que “El Ayuntamiento" por conducto de [a Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de akgﬁw
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: ag\‘* :

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incrermento o decremento &h
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuc|d
pactado en el conirato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progre
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de l0s costos, que se presenten durant ;
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el comespondiente al acto de presentagign) ;N'g—, 2CAHPO
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado; TESH? peof

"’)"I.&-.._:;..ﬁ
J;Tvne X3l

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices ¢ de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras plblicas que determine et Banco
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren’™
dentro de los publicades por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en_conjunt
con eJ contratlsta conforme a los premos que mvestiguen por mercadeo d:recto o en pubf;'-' or

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; R

lll. Los precios unitarios originales del contraio permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los %
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; .}
el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

s se aplicaran.al,
cumphmiep‘to del

Una vez aplicado el procedtmxento respectlvo y determinados los factor
importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modifi
contrato zmc:lalmente otorgada
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 26 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 del mes de abrif del 2023 y a concluirlas el dia 28
del mes de abrif del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “E| H.
Ayuntamiento” se obliga a porner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones gque se
requieran para su realizacidn.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a ia iniciacién de
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en tods lo relative :]\
cumplimiento de este contrato. “El M. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual
ejercer en todo tiempo. Bl Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora,de.gi >
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la gjecucion de la obra. “El~H7

Ayuntamiento®, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimients, &
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la gjecucion de la obra, asentandb g/
conducente en fa bitdcora y “El Contratista® solicitara las instrucciones que considere necesariasy
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados . haci

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” ace ook
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas*de
técnicos registradas, Ia custodia de la bitiacora debera quedar bajo la responsabilida

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ]

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Confratista® como empresario y patrén del ° rsonal que~"
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tinico responsa%f%d@;aﬁ {%bi/{/@cmrfs/ !
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v Segutidsc pg"ébcia!., El,

Conftratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores frest ntareﬁn
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. u

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento® y “El Contratista” acuerdan que para el iidi o & - |
Ayuntamiento” otorgarad anticipo de un 40% (cuarenta por ciento } que importa la capiided d&/F500,547.71 |

i
(quinientos nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos 71/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de magquinaria y equipo de construccién, Ia adquisicién de
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con ¢l
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a fa presentacion de ia garantia de los frabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Plblicas y Sepvici
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo Sega !
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucién de pactado y formalizar mediante™
convenio la nueva fecha de iniciacion de los frabajos; si “El Contratista” no enirega garantia del anticipo denfrxg el
plazo estipulado, no procederé ¢l diférimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacidn'
del anticipo consistird en deducir -pr_c_;)p’é'n_;ionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto !
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujeténdose a
los procedimientos establecidos al fespecto por la ley nimero 85 de obras publicas y servicios relacionados

con ellas de estado de Veracruz de-Ignacic de Ié"'playééip"?é:r“;g‘ fa amortizacion de los anticipos en caso de
recision , para lo cual se le reconoceran los matériales: que’ tenga en obra o en proceso de adquisicion

o

Umentacion correspondiente , considerando fos
de la rescision, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en |a obra y “El Contratista® se comprometa por escrito a eniregarios
en ¢l sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva Ia
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”,

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contra
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se congideraran los volimenes de obra
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda«Caogiai™
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por“EF
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, denty
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas &
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el impo
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccign,
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacio
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimagzs . 5525
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamignto” se {F
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. <G
Coniratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (ses
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hager p
escrito la reclamacién comrespondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de&wiEl
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y sit
derecho a ulterior reclamacion.
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de -
constatar a través de empresas externas © con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones coniratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o tal-de:las..
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto se é \W
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, oplar por la rescision/d ntrato™, ™, §
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. .
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, térifigosyy |
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados co? ﬁ!asﬁfij
5

i

Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, lag
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Afi
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscrigs
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo,Mer
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto deldiyples
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones qé@%@s
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley N{ ]
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de & 1V
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefiaids ~h0 8
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausula "Ei Contratista” no:ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva |
la garantia de seriedad de la propuesta.del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 82\5\1 /{
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave ademas ™ |
podra optar por No formalizar-dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucidn mexicana legalmente
autorizada para operar en la Repiiblica Mexicana. Concluidaslas-obras$, no obstante su recepcion formal, "El
Contratista” quedara obligado a tesporider de los defectos qué-resularen en las mismas, de Ios errores y vicios
ocultos y de cualquier otra responsabifidad en que hubiere incumido.de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios' Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en
los términos sefialados en el ¢ ' .en la normativa con'é‘éﬁbﬁﬂj"e‘n’f, otorgando una fianza que garantice
e A
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durante un plazo de veinficuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Confratista™ debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada:
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "Ei Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” gue comunigue a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se oforgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se

refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a
- GUTRINERTE Mu”fc/p
s

- “ . - .o * " by,
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en cgned
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianzasny
convenio adicional, prérroga o espera acordados.
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando pag
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con '.__

contenidas en el mismo. TESORERIA

2022 - 2025
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo precepiuado en la Ley Federal de Insgtucgones de .
Fianzas en vigor. o /
™.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimienionde. | | |
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e inclyso para~juy |
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perju'q ‘
“El H. Ayuntamiento”. e S

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Confratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seréa requisito indispensable Ia presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. vz

L

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifi
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion si i

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fechi de !

del citado convenio. g N o
SO P

DECIMA SEGUNDA..- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ~3 o _»/f-‘j

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra maodificar el proyecto, especificaciones y programad:ﬁz\ét” i éria—"de‘ff

este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Confratista” y agen

bitacora de obra. - -

TR
) ) o . ) . NG FUOTTRRS
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del confrato, y por lo tanto seran obhgg;ag«;a;s ek |
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera e‘i‘:fatéfé@d
hasta en tanto se autoricen’fas. modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucién. et =

e
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse deniro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “E} H. Avuntarniento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nGimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prémoga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulc 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente confrato,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliggsanguenios "

materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del pg_ B COra !

cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especififacianes

forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del s

efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgbl

ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafiogy

que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” ¢ a te

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por e‘_l‘ SR
(4

de la misma; en caso de que dicha garantia no lleque a cubrir en su totalidad los daﬁos-g%
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga-derpcHila
retribucion alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de algung
forma transmitir a persona fisica ¢ moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave. S
Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de ias estimaciones se le hagan
siguientes deducciones: -

i

A} EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control,

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamien
obras objeto de este conirato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido eje g@g&d& _‘ .
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parcialei\g\é\lé% ¢ .

casos siguientes: !

i
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo coﬁ:\v
ser utllizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista %;l?%‘;\ja\h

recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a Io
caso pagara a “El Coniratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. ;c

C).- Cuando de comun acuerdo.’E Ayuritamiento” y “Ef Contratista” convengan e&égﬁgg%go{ @,eyﬁ
anticipadamente el contrato, en"este caso-la obra que se reciba, se liquidara en la fon@g@_i@ag 2

convengan, con base en los trabajos ejecttados.

éde la clausula decimonovena, en este
v . - - - -
P que liquidara el importe de los trabajos

D).- Cuando “EI H. Ayuntamiento”; cm_aa el contrato en log 1
caso la recepcion parcial quedard a-juicio de “El H. Ayuntamiente”

que decida recibir. o
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E).- “El Confratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los frabgjos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 57 de Ia Ley Ndmero
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular {a liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de "El Confratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “E! Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, & partir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras v la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “E! H. Ayuntamiento” podra suspende
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justiﬁcad_a
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Confratista”", donde se manifiesten dichas cauSds? :,‘__’ rEs

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que hayal
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra ol
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos Ay
recuperables, siempre que ésfos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionelS }'gcmpo
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo fodos sus efectos legales GrE "N oE niA
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuars. Sé%s HEE&S
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v mcmf'i:jB B

de las flanzas para el cumplimiento del contrato. i
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de quése |
evalie y en su caso se aprueben los frabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la %gﬂ,/
contrato. '

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se deberé;‘ obfen
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

aterigles:y:
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Cé\\r;g_\“ 5ha ‘
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera deeste-contfato,
quedaran bajo Ia custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estade:y.darles€l yso L
para ef cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediantéUa documentaoid ; \
ue proporcione a la residencia de supervision. NODRS nueLnial
que prop ’ UbAs FUBLL) Sl
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“El H. Ayuntamien®d} pBdraz8a s
cuaiquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o.
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos gue ]
establece la Ley Ndmero 825 de Obraéi’iﬁﬂb_jicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz |
de Ignacio de la Llave y demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera ‘de Tas. obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemeiifé” de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en &l contrato y hacer efectiva fa-garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente fa rescision administrativa del contrato, la
decisién se comunicara por escrito-a "El Qontratista”, exponiéndo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término. de ¢ (20) dias habiles ¢onfados a partir de la fecha en que reciba la
M"“ L . Pag. 9 de 12
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notificacion de rescisidn, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuniamiento” que dictar
resolucidn diez (10} dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"Ef Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "Ei Contratista®, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto dei conirato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con io estipulado o sin motive justificadc no

acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. STATRIENTO
we 5 oy,

% 8

2

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiént /884
puede dificuitar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracig } z
trabajadores. S

. - L. o » . HUZYAPAN OF OCAMPO | ,f
F}.- Si *El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. g SORER] Al

: o . 2022 - 2325
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
frabajos.

1}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de~g LH. |
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Confratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refi N
fa clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no_ ggg'_sia_gan las
condiciones estipuladas. R |

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la inf@;;;ﬁaﬁ"
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ™

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obl
del presente contrato y sus anexos y de [as leyes y reglamentos aplicables. N

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de lasis M__aaf_log"é\s de[/
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el page.de-las pgna
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula-\igésinia”gel %‘ |
resente contrato. o1 Gk ] b
e A3 PORLCAY 1)
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiente?) prQ@@@'é% Ay
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn nd\/(
liquidados, hasta que se -otorgue el finiquito correspondiente, 1o que debera efectuarse dentro de los i
cuarenta (40) dias naturalés siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera }
preverse el sobrecosto de .los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como.fo-rélative a la recuperacion_de. los materiales y equipos que, en su caso, le

LI

hayan sido entregados; lo-anterior ‘es sin perjuicio- de<oftas responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contrafista” tiene el derecho"desin U,niférmarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de Ios.diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debet i

T wj ympafar las pn\{éb‘ ocumentales que considere
=T alol < 2
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las cbras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multipficado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacidn de la obra hasta la revisicn, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también 1a calidad de ia obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal gjecutados o la aplicacion de una deductiva en proporeion '
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siem@{&ynmamgg estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que ROLeatEfSRuEs con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista ' :
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalZel
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera defici 7|
al proyecto ejecutivo, de consiruccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “Ebsgr ) _‘"'.,
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas 3er 95,6 f
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de lafacoiad Qusctieng
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. TESGRE
2022 - 2025

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente ios conceptos y voldmenes deficientes .

srcias especto

i

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debers reintegrar las cantidades™%
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo antehier, Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por diasl
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a ,
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo d
compensadas en la estimacion siguiente, o0 en el finiquito, si dicho
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios }\1

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentéandolo 2
Obra’, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dia Sufigt
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a EJW
autorizacion para iniciar los frabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. SYUNTS

i«
kA

NTo %F
HUESYARAN DT OTANPS

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EI H. Ag@tw :
obliga a realizar los tramites fiécesarios para obtener los permisos de construccion) gufonza
permisos que demande la éjecucion de la-obra, y de uso del suelo, asi como las licencias te 2finesdinng
nimero oficial 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabilds™"|
de “El H. Ayuntamiento”. L

VIGESIMA CUARTA.- LEG{S;&,G{ON.A;PLICABLE, INTERPRETACIéM\K R)’/§DICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para laj ejecucion de la obra objeto de este _n%rato, a todas y cada una de

las cldusulas que lo integran—a Bldsjie) edirnjgrgtés y requisitos que
e e Pag. 11 de 12




establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligdndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa [éct_u'ra.del‘misr'no, siendo las

11:30 horas del dia 27 de marzo del 2023 Io ratifican y firman de conformidag__. i

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTQ”
i

e

C.P JUAN Gomei MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIFAL™ SINDICO UNICO
e
~KNDRES ALFONSO
MORALES CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

[ (oo woy, DE ASISTENCIA”
e,(TESTIGOS E ASIS
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