Hueygpan

de Ocempo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FORTAMUN/0202/23
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL

LOGCALIDAD: LOS MANGGS

NG, DE OBRA; 2023300730202,

IMPORTE: $ 944,270.76
LWVA %: $151,083.32
T TOTAL:  § 7,085354.68

ANTICIPO: 40% ($438,741.63)
CONTRATISTA: JOSE FRANCISCO CHAGAH
AGUILAR

DOMICILIO: CONSTITUCION N° 27 COLONIA
VENECIA, JOSE AZUETA C.P 95580
FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:
FORTAMUNDF

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2023.
FECHA DE TERMING: 20 DE JULIO DEL 2023.

Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomez Martingz v
C Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Pre51dente Municipal y Sindico Unico respec‘avamente y pol
ia otra la empresa constructora €. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR {persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H.-Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como ios C. C.P.
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevede, Director de Obras

Pablicas, como testigos de asistencia-'-de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

f.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA

A).- Que de conforrmdad con. !o establemdo en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica de!
Municipic Libre del Estado de'Veracruz, vigente en:la entidad, cuenta con personalidad jur;cfsca y pat i
propios, y gue por lo tanto tlene capac:dad !ega! para celebrar este contrato.

el gjercicio 2023.

L nfegrante dei mismo.

municipio de Hueyapan de Ocampo, Verace
T

C) - Que el presente confrato se adjudlca a “EE contratista” ‘como - resultado del conc 0
+ ADJREST/0202/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesia tecmca Y economlca el d.a 17 de\ab i%r

_y--econom:cas que garantizan la ejecucion de los {rabajos objeto del presente confrafo y que ia~ Q
“--regiizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en: planos, specmcacxonesz;éaggg? '
- 'part;cu!ares programas, presupuesio y anglisis de premos unitarios v gue se anexan al contrato Waﬂe@ o5

iz mismo que sefiala pasa.

berfalec:m:enfo de los Mumcrp:os v Demarcac:ones Territoriales def Distriio Federal (FORTAMUN—D <) 5

o "1,.:) Que tfiene establecido su dOI‘T’liC!!iO en Caﬂe Melchor Ocam{:;@ 8fn, g_cz_leonia Centro, C.P. 85865 degf
25"y efectos legales de este.
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.- Ei COMTRATISTA DECLARA:
A}.-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personaiidad con ia céduia dei Regisiro
Federal de Contribuyentes.

B).- "Bl Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si Hegare a cambiar de nacionalidad,
en sesu.. considerandose como mexicano por cuanto a este conrato se refiere y ano invocar la proteccion

de ningdn goblerno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo. dereohc- £
derivado de este contrato. '

C).- Que tiene establecido su domicilio en Consfifucién N°27 Colonia Venecia Localidad Josi Azueta Cp
95580. Mismo que sefiala para los fines legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecuczén d
los frabajos objeto de este contrato v cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién v mano de- ‘obi
especsahzada para ello. '

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Namero 825 de Obras Publrcas Ay
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica, de Pt
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y ias demds disposiciones adminisirativas expedidas:en S
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, Ledh

ei conienido de los anexos que debidamenie firnados por ias paries, integran ei presenie conirato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales J
particulares, programas y presupuesio con andlisis de precios uniarios correspondierdes, asi como jad
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empieo, cargo o comision”
en ol servicic piblicc o, en su caso, que pesar de desempefarie, con la formalizacion de contramd
correspondiente no se actuallza un conflicto de interés. En caso del que el coniratista sea persona mora
dichas manifestaciones deberd presentarse, respecio a los socios ¢ accionistas que ejerzan control sobre |
sociedad, en términos del articuio 49 fraccién IX de la ley general de responsabihdades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todoé
los factores que intervienen en su ejecucion.

H}.- Que cuenta con los sigulentes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registre Federal de Contribuyente

Registro paironal ante el LM.5.5.-

2 F9110087108
3. | Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

0024623

-
ol

HI-LAS PARTES DECLARAN QUE

responder en io que corresponda por su incumplirmiento. 2 b
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademdas de la descripcion gb_gmgnorigjé@@

de {a Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y parlicidares, programas y presupussio con

andlisis de preciocs unifarios comrespondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos \ ”
aguelios gue se pacten en el future de acuerde con las disposiciones del misme.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de QObra como el mstrumento iegaE en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la ohra,
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la i:gy )
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de !gnacvo de laﬂ_

.\a 825 de Obras Publicas y
de ta L ey Organica del
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Municipio Libre, de ias regias, acuerdos y demés disposiciones iegales que rigen ia coniraiacion, ejecucidn v
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de Ias siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-, “El H. Ayuntamiento” encomienda 2 "El Contratista” los fraRajos
consistentes en: Construccién de agencia municipal en la localidad de Los Mangos y esle se obllga ‘ar
realizarla hasta su fotal terminacion, de conformidad con las normas de construceidn vigentes en el 1uga
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos téchicos
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $944,270.7¢
(novecientos cuarenta y cuairo mil doscientos setenta pesos 76/100.) mas $ 157,083.32 (ciento cmcuénta :
un mil ochenta y tres pesos 32/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un to
de $7°095,354.08 {(un milién noventa y cinco mii frescientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M.N.} & znciuye
la remuneracion Yy pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen log™
frabajos, ia utliidad y en su caso, el cosio de ias obiigaciones adicionaies estipuiadas en ei presente ¢ontrato. .
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto fL
acuerden ias pares, segun io establecido en &l Articulo 58 de ia Ley NiGmero 825 de Obras Plblicas 'y
Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista”
realiza obra por mayor valor de 1o indicads, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Namero
225 de Obras Piblicas y Servicios Reiacionados con eiias del Esiado de Veracruz de ignacio de ia Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero gue de hecho v sin dolo, cuipa, o ineplitud de cualguiera de las paries determinen un aumenio 1

reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran se
revisados. £j “H. Avuntamienio a soliciiud del "Contratista” someiera a la consideracion de la Direccidn del
Obras Publicas eE analisis correspondlente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto, |
“El Contratista” presentars por escrito su sclicitud estudiocs y documentacion soporte para la revision y ajuste|
de costos, acompafiando la documentacuon cornprobatona necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias natureles siguientes a la publicacién de los indices aplicables a! mes correspondients. Siel/ A
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinard’ / /
en ef mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta diag
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por ofi icjo
ia resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. -

Cuando |a documentar;;on medlante la que se promuevan Ios ajustes de costos sea defi cuente 0 mcomleta

u,- 25
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercublmlento o no lo atendiere en formi‘rﬁ =
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. o

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccu)n se debera incluir en el pa ;
esitimaciones, considerando ei Liimo porcentaje de ajusie que se tenga auiorizado. No oaraguks
de cosios, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera

imporiacién de bienes coniempiados en ia realizacion de i0s rabajos. La auicrizacion dei ajusie’ ﬁ
moneda nacmnal debera efectuarse medlante e! of mo de resoluc:on que acuerde ei aumento



caicuic de ios asjustes de cosios en el conirato serdn ios que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los gue prevalezcan al
momento de ia presentacion v apertura de las proposiciones v no podrén modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra enire [a fecha de su presentacion y el tltimo dfa del mes en el que se presentd. el o los
impories de ajustes de cosics deberén afectarse en un porcentaje igual al de! anticipo concedido on este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de ios siguientes procedirientos:

I La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

il. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que, muitipiicades por sus correspondienies canfidades d

ey

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y:

Hi. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamaento tenga establecida la proporczon en que intervienen
103 insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando o
contratistas no estén de acuerds con fa proporcién de intervencidn de los insumos ni su forma de medicién
durante el procesc de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean oorregldos en. el:_f.
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar &l nrocedimiento enunciado en la fraccion ], &+ it

Para los procedimientos sefalados en las fracciones | v I, los contratistas seran responsables de promover
tos ajustes de costos, a efecto de gue "El Ayuntamients” por conducto de la Direccidon de Obras Pablicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, v dictamine lo procedente, La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se caicularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en eil
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
paciado en ei coniraic o, en caso de exisiir airaso no imputabie ai conirafista, conforme ai programa,
convenido. Para efectos de cada una de ias revisiones y gjustes de los cosios, que se presenten durante la.
gjecucion de ios trabajos, e mes de origen de estos serd el correspondiente ai acto de presentacion yg -/
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado; i X

ii. Los incrementos o decrementos de los costos de los insurmos seran calculados con base en los indices de/ '/
precios al productor y comercic exterior/actualizacion de cosios de obras publicas que determine &l Bancgl ©
de Mexsco Cuando los indices que requieran fanto el contratista como “El Ayuntam:ento”, no se encuentre
dentro de lcs publicados por el Banco de México, “E! Ayuntamiento” procederan a ceaicularios en conjunto
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo cilrecto 0 en publicaciones
especiaiizadas nacionales ¢ infernacionales considerando ai menps fres fuenies distintas 4 uiilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

itL Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El gjuste se aplicard a los costos direcios, conservando consiantes los porcenia ilajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad orlgmales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estarad sujets & ajuste de acuerdo a las variacion .es,deja"éas%de mterés gue gl
contratista haya considerado en su proposicion, y {)

L.-_/ -
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores aé\ TH__ \ p se aplicaran al
importe de las estimaciones generadasg, sin que resulte necesario modificar la q#azﬁ f"?f umplimiento del
contrato inicialmente otorgada. ) 1% pe
: vercer [ p},»-l




Cuando exisian trana,-us ejecuiades fuera dei periodo programado, por causa imputabie al confrafisia, ei
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados corfforme al programa
convenido, saivo en el caso de que ei facior de ajuste correspondiente al mes en e que efectivamenie se

ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (ltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista” eiecutara los tra abajos en un plazo de 80 dias v se

obliga a iniciar las obras materia de este confrato el dia 02 del mes de mayo del 2023 y a conc{uwlas el dia
20 del mes de jufio del 2023 ajustandose al calendario de trabaic que presentd en su propuest

QUINTA - DISPONIBIL IDAD DEI INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS . "ELH, R
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban Iievarse =

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias v demas aufonzamones oue se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion- de
los trabajos, en el sitic de realizacién de jos mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, ei cuai debera tener un poder ampiio y suficiente para tomar decisiones en todo io reiativo 2

cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en todo tiempo. Ei Coniratista™ y “Ei H. Ayuntamienio”, se comprometen a utiiizar ia bitdcora de obra -
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “ElH.. -
Ayuntamiento”, a lravés de su represenianie i€cnico verificard ios avances, calidad, cumplimiento: de. .
especuﬁcaciones y en su caso autorizara modtf caciones duranie la ejecucion de la obra, asentand'_ o
conducente en la biltdcora y “El Contratisia” solicitara las instrucciones que considere necesaiias para:
ejecutar la obra, las autonzacmnes, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciéndo las
anotaciones que considere pertinentes. “E! H. Ayuntamiento” y “E! Coniratista” aceptan utilizar !a bitacors
solo para los fines anteriores, la cual deberé tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnices registradas, ia custedia de la bitacora debera quedar baie la respensabiiidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y pairén del personal que
ocupa con molivo de ios irabajos materia de esie coniralo serd el Onico responsabie de ias obiigaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El |
Contratisia” se obiiga por [o tanto a responder Ge todas las reclamaciones gue sus trabajadores presentaren J;
en su confra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. f

QCTAVA - ANTICIPC.- “El H. Ayuntamients” y “E! Confratista” acuerdan que parz e! inicic de los trabajos “El H.

Ayuntamiento” otorgard anticipe de un 40% (cuarenta por ciento ) que imporia la cantidad de $438 141.63
{cuatrocientos freinta y ocho mif ciento cuarenta y un peses 637100 m.n), ch!tgandcse el contratista 2 e*ee'mtar
siguientes trabajos de oficina y para gasto de fraslados de maquinaria y equipo de consiuccion, la ngmsu:lon
squings que se instalen en lz obra y demas insumos. “El Contratista® dentro de los quince r*;e/ef trd
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anhg:po’ :
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Contratista® dentro de quince dias! namij\__:.

siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos et importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 dela Ley Numero 825 de obras Pubtlca§ v\Semcu

%/’»,}

7

convenio la nueva fecha de i m;macnon de los h’aba;os si “El Contratista’ no entrega garantaa del antlmpo den ( v
plazo estmulado no nrocedera el difenm:ento de la fecha de inicio de la obra. El Drocedamlento de amortrzablo =

con ellas de estado de Veracruz de {gnamo de la Llave. .
recision | para o cual se ie reconoceran ios matenates/que ten
debidamente comprobados, mediante exhibicion de la doc,
precios , ios ajustes de los costos autorizados a ia rlecn_a\fie :

en obra o en proceso de aoqu:s:cnon
cién correspondiente , considerando los
rescision, siempre y cuando sean de ia
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caiidad requerida y puedan uiilizarse en ia obra y “El Coniratisia” se compromeia por escriio a eniragarios
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrifo a ia institucion afianzadora su cancelacion. Si "Ei Contraiista” no ha devueito ef saido def anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autonzacson del finiquito de |a obra se hara efectiva la
fianza incilvendo los gasios financieros v demés accesorios legales. En caso de gue “Fi Contratista® no
reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémoga para €l pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre ¢l saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencis el plazo hasta la fecha gue se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Avuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE FPAGQO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird 2 “El Contratista™ el importe de este contrats:
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra;
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados Dichas estimaciones seran presentadas por °El
Contraiista® a ia residencia de supervisién, que “Ei H. Ayuntamienio” deberé estabiecer para tal efecio, dentra-
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
éi término antes sefiaiado, se incorporaran en ia siguienie estimacion para que “Ei H. Ayuntamiento” inicie’s
tramite de pago. ElI contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el impo
de cada una de ias estimaciones de trabajo que formuie el coniratista, por el servicio de vigilancia, inspeccidn v
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados:
con elias del Estado de Veracruz de ignacic de 1a Liave. Ni las estimacionsas, ni la liquidacion de estimagion .
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiénto” se
reserva expresamente ol derecho de reclamar por faltante o mal gjecutada ¢ por pagos indebidos. ‘Si "Bl -
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendréd un plazo de 60 (sesenta)
diag de calendario, a parlir de ia fecha en que se haya efectuade ia estimacion o la tiquidacion, para hacer po
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion de “B
Conirafisia”, se considerara definitivamente acepiada por &l ia estimacidn o liquidacidon de que se traie v sin
derecho a ulterior rectamacion. p
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS CBRAS.- “Ei H. Ayuntamiento” tendra en todo liempo &l derecho de
constatar a fraves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprcbar la procedencia de ias estimaciones respecio a d
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime perfinente. “El L/
H. Ayuntamienic”, a su libre arbitric, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién parcial ¢ fotal de | ~ '
obras cuando consadere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motlvo par
ampliar el plarc aceptado por “El Contratista” para su terminacidn, o bien, opiar por |2 rescisién del contrale
conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato.
DECIMA PRIMERA - GARANTIAS -"El Contratista” se ohliga 2 constituir en la forma, términcs vy
procedimientos previstos por Iz Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, v demas disposiciones administrativas en la materia, las gararifia
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "E! Contratista” presentara a “El H. Ayuntaiiel
dentro de los guince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso v antes de la suscnp(;xdn\
presente conirato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Vé
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del ampuéstj E
vaior agregado a fin de garannzar el cumphm:ento de todas y cada una de ias obligaciones que el pre$e ¢l

Mientras "E! Confrafista” no otorgue las fianzas con los requisitos gue mas adelante se sefialan,( ,(l
fegitimara ei coniraio y por io tanto no surtird efecio alguno. Si transcurrido ei piazo a que se refiere el segun
parrafo de esta clausula "El Confratista” no ha oforgado ia fianza respectiva, “El H. Ayuntamlento haté

l& garantia de seriedad de la propuesia de! concurso, en concordancia con Asticulo 45 de la Ley | 'i'i J
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas deil Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla\%w nas 4
podra optar por No formatizar dicho contrato. La flanza deberd ser otorgada por institucién mexicana egai,fed e
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion forﬁ\él*‘“"Ei
Contratista” quedara chligado a respender de los defectos gue resultaren en las mismas, de los emeres y vicios ¥\
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubnere“h‘fcurriﬁo & acuerdo al Articulo 68 de fa Ley Ndmero

825 ae Ouras Pubncss y Servicios Relacionados con e"af-‘mrm. t:sré bde Veracruz de ignacio de la Ulave, en
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duranie un piazo de veinficuairo meses ia calidad de ias obras ejecutadas, "El Contratisia® debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gasios requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracierisiicas de la calidad confratada:
dicha flanza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Mumcnplo de
rueyapan de Ocampo, Ver., v continuard vigente hasta que "El Contratista” corriia los defecios o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “Fi
Contratista” solicitara por escritc a "El M. Ayuntamiento” que comunique a la institucidn afianzadors la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
exprosas de la institucién que la ctorgue:

A) Sea expedida a favor de l2 Tesoreria def H, Ayuntamiento de Husyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato,

C) Que en el caso de aue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a aue se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo ak

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancua
dichz prérroga o espera, debiende en fodo case el contratista presentar e endoso a la fianza en terrn'r'os el
convenio adicional, promoga ¢ espera acordados.

D) Que Ia fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de 'ei!ps‘kse__"-' e
subcontraten, siempre que “El H. Avuntamienic” lo hava autorizado, de acuerde con las esfipulaciones: =
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en ia Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplimiento de,
{odas y cada una de ias obligaciones que fiene a su cargo con moiivo dei presenie coniralo e inciuso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de’
“Ei H. Ayuniamiento”.

Gj Que en tanito no se libere la fianza, "B Contralista” tendré la ooligacidn de pagar Wdas 1as irmas para |
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escnta dirigida a la afianzadora poy
“E} M. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para canceiar la fianza de cumpiimiehie, sera requisito indispensabie ia presentacion de ia fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeio del presente conirato.

Cuando par situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar gt
monto del contrato de acuerdo a o establecido en 1a clausula segunda, "Ei Contratista” se o lga@nr
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacit si
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardara la fem
del citado convenio. .

DECIMA SEGUNDA. .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y b
PROGRAMAS - “El H. Ayuntamienta” nodra modificar &l provecto, especificaciones y prograr.na, n@’er »ﬁe—\
este confrato, mediante comunicade escrito al representante legal de "El Contratista” y asentado"e a’”
bitacora de obra.

ambas partes "El Contratista" por ningln ‘motivo proceders a la eJecumon de los trabajos fu )
hasta en tanto se autoncen las modificaciones, el precio umtano de tales conceptos y se asiente; e‘n Igjtaca

e B
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fuerza mayor no impuiabie a "El Contratisia”, jiegare a producirse ia suspension de los trabaiog, ésie podra
gestionar una ampliacidn del plazo de ejecucidn por medio de una soficitud de prorroga en la que se
demuestren ianio la existencia de ia eveniualidad, como ia necesidad de cumplir ef tiermno para ia
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “E! H. Ayvuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de [a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando &l nimero de dias que a su juicic debe comprender la promoga, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que deba
cemprender la prérrega considerada procedente rebase el 15% (guince por cientc) del plazo sefialado para
ta ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Si la solicitud se’ presénta -
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Confratista” incurrid en mora durante ‘el
tiempo de la suspensin y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin pérjuici
de que “El H. Avuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Coniratista” se obliga a que lg
materiaies, mano de obra y equipo que se ufilicen en ios servicios y trabajos objeto del presente contrat
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones qu
forman parie integrai dei mismo, y a que ia reaiizacion de todas y cada una de ias paries dei trabajo
efectien a satisfacciéon de "E! H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenia y riesgo de vicio:
oculios de los materiaies o equipo, de ios defectos y errores, ademas de responder de ios dafios y perjuicios: - .-
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “Ef H. Ayuntamiento” o a terceros; en - -
cuyo caso se haré efectiva la garantia olorgada para e cumplimiento del contrato, hasta por &l miontd total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios =
causados. "kl Contratista” se obliga a cubrirics y repararios por su cuenta y riesgo, sin gue tenga deracho a4
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "E! Contratista” a no ceder, traspasar, engjenar o de alguna |
forma transmitir a persena fisica o moral, ios derechos y ohligaciones derivadas del presente contrate y sug |\
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este n,
conirate, salvo nrevia auforizacion expresa y por escrito por parte de "kl H. Ayuntamienio” en ios términos f
del Articulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de|
Veracniz de ignacio de ia Liave. f
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan lag /
siguienites deducCionss: /

A) EI 5 al millar del montc de los fabajos sjecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y contral.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird
obras obieto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad v havan side eiecutadag]
con las especificaciones convenidas. Solc podran llevarse al cabo recepciones parciales de la
casos siguientes:

4

)
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i
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido,| vipgeda;,

1 3

ser utilizada a juicio de “E! H. Ayuntamiento”, en esie caso se liquidara al contratista el valor T_gg\!a“’*’é;gh{a
recibida. L-.\,‘.{\. =l

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado-En-este
caso pagara a “Ei Coniratista” el precio de Io ejecutado hasta ia fecha de ia suspension.
C).- Cuando de comin acuerdo “Ei H. Ayuntamienic” y "Ei Contratista” convengan en dar g‘b
anticipadamente el contrato, en este caso la obra gue se reciba, se liquidara en la forma que’ias‘p
convengan, con base en 108 rabajos gjecutados. '

Clausula decimonovena, en este

D).- Cuando “El H. Ayuniamiento” rescinda el coniralo en los iénﬁma_s:’de? S
quidara el importe de los trabajos

- - R & . S g
caso la recepcidn parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento™el que i
que decida recibir, . g

‘1 -

§




E).- "Ei Coniraiista” nofificara a “El H. Ayuniamienio” la terminacidn de ios frabajios que e fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el casc de recepcion normal de la obra, como en aquelios a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estabiace el articuio 87 de ia Ley Nimero
825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de ta fecha en que se presente, aiguna de las situaciones previsias en el parrafo precedente, levantandnse
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liguidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efeciuarse ia liquidacion o eslimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con "El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contrafista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por Wabajos ejecutados y, si no fusren suficientes se hard efectiva de laifianza ..
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reciamaciones de “El Contratista” pendientes:
de resolverse, se decicird de inmediate sobre las mismas, perc siempre dentro del plaze acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su imporie se efectuaran sin perjuicic
de lag deducciones que deban hacerse por concepte de retenciones o sanciones, en los términos de ests
contrato. '

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspeh&e
femporalmente en todo o en parte vy en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justificadas i
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratisia”, donde se manifiesten dichas causas

Bl presente contratc podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que . hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la:obra por:
causas imputabies a “Ei H. Ayuntamiento®, éste pagara ios trabajos ejecutados asi como ios gasgios o ..
recuperables, siempre gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con ei presenie conirato, ei cuai podra coniinuar produciendo todos sus efecios legaies una E\
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se deberd elaborar un convenio adicional, deniro det cuai se establezcan ios nuevos plazos, costos y monito
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, ©
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar | |
por el propic "Ayuntamients” o por "Bl Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de gue se { "
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente |/ /
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, st es of caso, pagard los gasios no recuperabies, siempre que/ /
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de esté
conirato.

£n caso de no ser acepiads la mocidn de terminacién anticivada del contrato, se debera oblener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

("f;’ﬁr‘ B TNERLE Oz LE
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DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales{ NG A
equipos de instalacion permanente que en su caso “E! H, Ayuntamiento” suministre a "El Contratista{b\qge'

gquedaran baio la custodia de este (iltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado v darles fg!
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante fa dowmgn}g
gue proporcione a la residencia de supervision. e

cualquier momento, rescindir adminisirativa o judicialmente este contrato por causas de interés gemeral.or
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamienios, bases, procedimientos y requisitosiqos’
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con elias del Estado degvgegacru
de Ignacio de la Llave y demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi comd#ipo {l
incumpiimiento de cuaiquiera de ias obiigaciones que se estipuian en el presente conirafg; ./ §in (70 3
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las penas convencionales \
conforme a lo estabiecido en el contrato y hacer efectiva dar-garaniia.ptorgada para ei cumplimiento dei \
mismo. Cuando “E! H. Ayuntamiento” determine justiﬁcadar;’ngntéfjaff@ggisién administrativa del contrato, la \ \>/
decisién se comunicard por esciito a "Ei Contratisia”, expdm‘erjc}*@ las rdzones que ai respecio se iuvieron, s\
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en gye rﬂegib?ZEa ™,
. Pig.gde




nofificacion de rescision, manifieste io que a su derecho convenga, ieniendo “Ei M, Ayuntamienio” que dictar

resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido e escrito de contestacion de
"Bl Contratista”,

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputabies a "El Confratista®, ésie no inicia o reanuda ios irabajos objeto dei coniraio en ia
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamtento”

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente fos trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de eiios, gque “Bl H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

€}.- Si "Bl Centratist2” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motive jL.'Sti icads ne -
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”,

D).- Si “El Contratista™ no da cumplimiento al programa de trabajo ¥y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atrasa
puede dificultar 2 terminacitn satisfactoria de los trabajos en el piazo estipulado.

E}.- Si "Bl Contratisia” oportunamente no cubre los salarios v demas prestaciones de carécler iaboral. a st
trabajadores- E

F).- Si “El Coniratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).~ Si subcontrata parte de los trabajos objeto del conirato no autorizados por “El H. Ayuntamiento’f{;

H}.- Si “Ei Contrafisia” no proporciona 2 “Ei H. Ayuniamienio” y a las auforidades que tengan facuitsd de |
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
frabaios.

.- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H
Ayuntamiento”. :
!“
i
J).- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento™ las pdlizas de fianza que se reﬁere/
la cldusula décima primera del presente contrate, ¢ cuando aun presentdndcolas, éstas no satisfagan las)
condiciones estipuladas. ' f

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H_ Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualguiera de las obligaciones
del presente confrato y sus anexos y de las leves y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o vioiacién por parie de “El Contratista” de cualguiera de las est;puiacnones’ C
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplamlento dei mismo y ei _pago de Ias

hqmdados, hasta que se otorgue el ﬁniquito correspondiente, lo que debera efeciuarse dent
cuarenta (40) dias naturales siguientes a ia fecha de notificacion de la rescision. En dicho ﬁmqa
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados ¢o ;
pregrama vigente, asi como lo relative a la recuperacién de los materiales y equinos que, en su €250, fes
hayan sido entregadOS" !0 antenor es sm peqmmo de otras responsablhdades de “EI Contratlsfa qu

/ cep _\IOI% de la notlﬁcamon motrvo
de rescision, para io cuail debera acompafiar ias priebas oocumenfares qu_ considere




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTC AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Coniratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobade y que es parte integrente de este contrato, *El H. Ayuntamienio” comparard mensualmente ei
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se fendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere si parrafo anferior ef avance de ias obras es menor at quae
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion def 5% muffiplicado por el nimero de
meses transcuridos desde iz fecha programada para ia iniciacién de ia obra hasta la revision, por o ianio,

mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que ia retencidn fotal sea ia
indicada. i

Si de acuerdo con o estipulado anteriormente, a! efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo wigs”
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H
Ayuntamients” a titulo de pena convencional, por e! simple retarde en el cumplimiente de las cbligasicnes
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sancion
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguisr oy
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento™ har al programa-la:
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también Ia calidad de 1a obra v cuando los trabajo
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaci

para determinar, fa reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en DropOrciGn-
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en a siguiente estimacion siempre y cuando estos’ e
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso forfuitd: con” :
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en ios que ei contratista no cumpia con. jas
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanents,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de ios concepios coniratados o hubiera deficiencias respecio
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estar

obiigado a reponer de inmedialo fa lotalidad de las deficiencias deteciadas y sustentadas por ios drganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene

[ }

£l M, Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

ejecutivo de la obra, el coniratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.
i

£
Dei mismo modo tratandose de pago de conceptlos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyscio j
i

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades i 7
pagadas en exceso mas ios intereses correspondientes, conforme a io sefigiado en ei parrafo anterior. Los/
cargos se calcuiaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
nawraies, desde iz fecha del pago hasta 2 fecha en que se pongan efeclivamente las cantidades
disposicicn de la dependencia ¢ entidad.

No se considerarda pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, ¢ en ¢l finiguito, si dicho pago no se hubiera identificado
anterioridad. P

‘ (&r o :o\\ 5y
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extracrdinarios n@%os‘en_;
este contrate seran solicitados a “El Contrafista® por "El H. Ayuntamiento” asentandolo en la ;ié‘ ra de ¢
Obra”, y a partir de la fecha en gue se asiente, “El Confratista” dispone de 5 (cinco) dias ha s para
presentar el analisis de costo de dichos frabajos, “El H. Avuntamiento” comunicara a “El Co@ta?;‘staﬂg _
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. ///,?

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autoriza
permisos que demande ia ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacit
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por s
de “El H. Ayuntamienio™. :

Bdz

= s
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION YJ{}RFSHFG\C‘\}GN- Las part

obligan a sujstarse esirictamenie para la ejecucion de la obra objeto de este contrat
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

es se
Hrato, &iodas y cada una de \
procedimientos y requisitos que
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobade y que es parie integranie de esie contraio, “El H. Ayuntamienio” compararé mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de ia comparacion a que se refiere el parafo anierior el avance de ias obras es menor ai que
debid realizarse, “El H. Ayuntamlento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de
meses transcurmidos desde iz fecha programada para ia iniciacion de 1a obra hasta la revisidn, por io tanto,
mensualmente se hara la retencion ¢ devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencnon, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.

Ayuntamiento” a titulc de pena convencicnal, por el simple retarde en el cumplimiente de las cbligaciones a2’
cargo de “El Confratista® Para determmar Ias retenc:ones Y, en su caso, la aplicacioén de las sanciones
astipuladas, no se fomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las ]
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento™ verificard también ia calidad de ia obra v cuando los trabajos T
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacaon s\ W
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporciom, & }‘5- G
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en fa siguiente estimacién siempre y cuando estos’
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito. con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las™
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, voidmenes de obra de ios concepios coniraiados o hubiera deficiencias respecto. -
al proyeclo ejecutive, de construccién o arguitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmedialo ia fotalidad de las deficiencias detectadas y susientadas por ios érganos
ejecutores. Las penas convencicnales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tlene
‘Bl H. Ayuntamisiio” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefalado an &l proyecio
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voliimenes deficientes. '

Tratandose de pagos en excesc que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los infereses comesnondientes, conforme a o sefialade en el parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
naturaies, desde ia fecha dei pago hasla & fecha en que se pongan efectivamenie ias cantidades a /i
disposicion de la dependencia o entidad. |

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulfen a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguients, o en el finiguitc, si diche page no se hubiera identificade con
anterioridad.
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinariodir
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “Ef H. Ayuniamiento” asentandolo en’la’™
Obra™, y a partir de la fecha en gque se asiente, “El Contratisia” dispone de 5 (cinco) dia
presentar el analisis de cosio de dichos frabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Con
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. EG

obligan a suietarss estncta"een;e para la sjecucion dc ta obra objeto de: es*e
las clausulas que lo integran, asi como 2 los términos, Imeamzentos
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estabiece la Ley Namero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con elfas dei Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipuladc en el mismo, las partes se someten & la jurisdiccién ¥ competencia de los
fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato.y, debldamenie enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran vy que en el mismo no existe error, dolo o
lesibn, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa‘t mismo, siendo las

11:30 horas del dia 24 de abril del 2023 lo ratifican v firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO"

C. MARCELA GONZALEZTIRIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL e SINDICO UNICO

i
C. JO\SI: FRANCISCO
CHAGAH AGUILAR
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

C.P. VALEN ; ERNANDEZ PRIETO ING. CARLOS PANIEL CAZARIN QUEVE
TESGRERD MUNICIPAL ) DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




