CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIBAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUND037/23 . VANTICIPO: 40% (37 60,000.00)
DESCRIPCICN DE LA OBRA: CONTRATISTA: LIZZET CHACHA PALMA
MANTENIMIENTO DE RED DE
ALCANTARILLADO EN CALLE DOMICILIO: CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMAN |
INDEPENDENCIA, MELCHOR GCAMPO Y S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN, SANTIAGO TUXTLA 1+
MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO VER. CP. 85830 R
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE CCAMPO FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTEMECE:

FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730031 , :

FECHA DE INICIO: 20 DE JULIO DEL 2023, ,
IMPORTE: § 344,827.59 FECHA DE TERMING: 10 DE AGOSTC DEL 2023
LV.A. %: $55172.41 e
TOTAL:  $ 400,000.00

Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por ung parte &l
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ccampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez ¥
C. Marcela Gonzalez Urieta er su Carédcter de Presidernte Municipal y Sindico Unice respectivamente ¥ Do
Iz oira la empresa constructora C. LIZZET CHACHA PALMA (persona fisica), a quienes en o SUCESIVO, se tes
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”", respactivamenie; asi somo los €. G.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipai e ing. Carlos Daniel Cazarin Queveds, Direcior de Ohras .’-"L‘!biir;g@‘i““f...
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusuias siguientes; A

s ’

DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con io establecido en el Articulo 2, Segunde Parralo, da 2 Ley Orgénica g’ggéjﬁ g
Municigio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuents con parsonaiidad juridica v patrimone s o'
propios, y que por o tanto tiens capacidad legal para celsbrar este contraio. . 07

B).- Que para cubrir las eregaciones que se deriven del presente contraio, e Consejc de Dssarrailo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma Gue previene del Fondo de Aportaciones para e
Infraestructura social Municipal v de las Demarcaciones Territoriales dail Distrito Federal (FAISMUN) para ef
gjercicio 2023. :

WA FUERLA DT
FG“I_A. RIA L

o d A
H 43 - n W B , f
C).- Que el presente corirato se adjudica directamente a “El Contratista” como result&o te ta-evaliacion del
presupuesto presentadc y por considerario una propuesta econdmica solverde W, feur aﬁ,ﬁ’@na&ciones
técnicas y econtmicas que garantizan ia ejecucion de los trabajos objelo del presente ¢o

L o T
D).~ Cue tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocarmpa s/a, Colonia Cengg, ¢ 95865 del,
: Mog)ismo que sefiaia para los fines y efecing.iegales de esfe. ;
’ RN Ly
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que personz fisica con actividad empresarial, acraditando sy personalidad con iz cédula dei Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y convisne, si Jegars a cambiar de na acionalidad,
en segu;r considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar 13 proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajc pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo dereﬂhoji'f,
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Circuito Beatriz Viuda de Alemén s/n Colonia Migue! A!emau ;
Santiago Tuxtla Ver. Cp. 95830. Mismc que sefiala pars todos los fines y efecios legales del presente™
conirato.

D).- Que cuenta con 'a capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y cbiigarse a ia ejecuc'm de kf‘
ios trabajos objeic de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién v mano de- obra
especiaiizada para eilo. -

E)~ Que conoce el conienido y Ios requisitos que estabiecen la Ley Nimero 825 de Obras DdthsS y -
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de ia Llave, v ‘& Ley- Orgamca del
Municipio Libre dei Estado de Veracruz, y las demds disposicion2s adminisirativas expedidas ‘& esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pliblica ssiatal v apiicables a los municipics,
el contenide de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran ol presente conirato,
consisientes en la descripcion pormenorizada de 2 obra, proyectos, piano:, especificaciones generales v
particulares, programas y presupuesic con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las

demas normas que regulan ia gjecucion de los trabajos. CThAIETE 41
‘%“{iywl-uu:n ﬁq{,

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la vardad gue no desempeda emples, cargo o ::or’: 0PN AL

en el servicio pdblico o, en su caso, que pesar de des:empmdrib, con fa formalizacién de contd 1‘0

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En casc de! que ef contratista sea persona MOraks
dichas manifestaciones debera presentarss, respecto a los socios ¢ accionistas que sjerzan contrel sobig %
sociedad, en términos del articulo 48 fraccnon IX de la ley general de responsabilidades administrativas. &

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de la obra objeto de este contrato, & fin de considerar tedogjfn o s
los factores que intervienen en su ejecucion. TELURERIA
2022 - 2025

H).- Que cuenta con los siguientes regisiros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federat de Contribuyentas CAPLTS:

Registro patronal ante el I.M.8.5.- Fe617 ff'
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0025775

.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- Se cbligan a cumpliir en {0 que a cada uno cerresponde, con toda E
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabaios
responder en o que corresponda por su incurmnplimiento.

B).- Convienen en considerar cormno anexos del presente contrato, sdemas de la d“?ﬁ
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generaies y pariiculares progrc:m ; \R
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que reguian ia & ecwoz nd ; =3 OCM
aguellos que se pacien en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismao. P éSlBENc’IA
C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora d= Obra como el instrumenio legai en donde se registran foggpes 2025
actos relacionados con la gjecucion de ia cbra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del conienido de la Ley Nifmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de iz Liave y de ia Ley Organica d=i
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Municipio Libre, de ias reglas, acuerdos y demas disposiciones iegales gue rigen la contratacion, ejecucion v
cumplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las paries en el objeto y condiciones de este contraie, convienen an sujetarse al
contenido de las siguientes:

 CLAUSULAS:

FPRIJERA. OBJETO DEL CONTRATQO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda & "El Contratista” los trabajos
consistentes en: mantenimiento de red de alcantariffadc en calle Independencia, Meichor Ocampo y Miguel \ :
Hidalgo Colonia Centro. en la localidad de Hueyapan de Ocampo v osie se obliga a realizaria hasta su tma.
terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el jugar donde deban realizarse Io
trabajos, asi como las especificaciones contenidas en ios anexos técnicos, documenios gus forman parie
integrante de este contrato. R

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATC.~ &l importe dei presente contratc es pc:r la cantidad de $344, 82‘7"’59, e
(trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete pesos 59/100.) mas § 55,172.471 {cincuenta'y citico™ = -7 7
mil ciento setenta y dos pesos 41/100 M.M.) correspondientes al impuesic al valor agregado, o guedaun 0 00
total de $400,000.0C (cuatrocienios mil pesos 00/100 M.AN.) e incluye la remuneracidon v pago fotal a "El
Contratista” por todos los gastos direcios ¢ indirectos que orsgmen ios trabajos, |z uttidad v en su caso, &
costo de las obligacicnes adicionales estipuladas en el presente contrato con carge a "Ei Comrahsta"'. Esta
cantidad s6lo podra ser rebasada previc convenio adicional que al respects acuerdan las paries, segin lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley Ndmero 625 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con elias det
Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave, por lo gque si "E! Contratista” realiza obra por mayor valor de o,
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos '
excedentes, no tendra derecho a reclamar pagoe alguno de elio.

Al

TERCERA.- AJUSTES DE COSTGOS.- Para los supuestos a que se refiere of Articulo 59 de Iz Lay N@ S
325 de Gbras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de! Estado de Veracruz de ignacic de iz Lé}gg
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no pravistas en el misme)!
pero que de hecho vy sin dolo, culpa, o ineptitud de cualguiera de las partes determinen un aumenic ¢

reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran - 5
revisados. E! “H. Ayuntamiento 2 solicitud del “Coniratista” someterd a la consideracion de lz Direccidn :,::f
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién gue proceda. A tal efecic gpj\.’h?‘ﬁ

“Ei Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documeniacicn soporte pars la revision y qid@lﬁ m LHLY

de costes, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentre de un piazo gue no excedgg-ﬁaz H02E
sesenta dias naturales siguienies a la publicacion de los indices aplicables al mes ‘,orrcspondlente Si &

ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medic de la Dirsccién de Obras Publicas quien io

en el mismo plaze, con base en la documeniacion comprobatoria que lo justifique dentro & ue:r!”_"g :
naturales siguientes a gue ei confratista promueva debidamente e ajU:tF‘ de cosios, deoera//em@”
la resolucion que proceda; en caso contrario, la soficifud se tendrd por aprebada, 5

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficients’ of
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contralista para que, an af piazn de disz d:c:
partir de que le sea requerido, subsane e error o complemente ia informacidn solicitada. Tr@\w
plazo, sin que el promovente diera respuesia al apercibimients, o no lo atendiers en formse
tendra como no presentada la solicitug de sjuste de cosics.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumenio o reduccion se debera incluir e gl g
estimaciones, considerando el ummo porcentaje de ajuste que se tenga autonzado No da_r'

[V e
[mpo-tamon de bienes contemplados en la raahzamon de ios frabajos. La automacmﬂ dei ajus,;e} da«, N
moneda nacaona! debera efectuarse medianie el oT"mo de resolucuon l_iue ar‘uerde el '—aumerﬁbv‘re _
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondzn a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones. '

Los precios originales de los insumos considerados por el iicitante deberan ser los que prevalezcan gl
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones v no podran modificarse o sushtuirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el altimo diz def mes en ¢! qQue se presenio. el o los
importes de ajusies de costos deberan afectarse en un porcentaje igual a! del anticipe concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiers de los siguienies pracedu'mnn%os
L. La revision de cada unc de los precios unitarios de!l contrato nara obterer g ajuste;

H. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicades por sus correspondientes cantidades de;
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente ef ochenta por ciento del imporie tolal dei contrato, v e

ll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la progorcion en gue intﬁmene
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediants 1
actualizacion de les costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. £n este caso, cuando 1os”
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de ics insumes ni su forma de meduoaqr_; R
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revisién a efacto de que sean corregidos; en-el-
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraceién |, S

Para los procedimientos sefialados en [as fracciones | y I, los contratistas serén responsables de promover L
108 ajustes de costos, a efecto de que “E! Ayuntamiento™ per conducto de Ia Direccién de Obras Pablicas los Eal
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La apiicacion de log, |
proceds"montos de ajuste de costos directos a gue nos referimos se sujetara a lo siguiente: :

. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producide &l incremento ¢ decremento en &) &
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme ai programa de eaacum%n.fﬂ
pahtado en eI contrato o, en caso de exrstsr atraso no amoulabtc a con’zratis;a cmforr"ﬂs al progs@

ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estoa sera ei r‘r‘rresaﬂnaaeﬂe al acic de pre snntamon n
apertura de proposiciones, aplicandose el (ltimo factor que =2 hava autorizadc;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de ios insumos seran calculagos con base an los indicss db M
precios al productor y comercio exieriorfactualizacién de costos de obras publicas gue datermineg sl Banco c\“—:‘j; 3P0

de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista come "Bl Ayuntamienio”, no se encuentraes’ "f -
dentro de los publicados por ef Banco de México, “El Ayuntamients” procederan a calcularios an conjunfg

con el contratista conforme a los precics que investiguen, por mercadeo directc o en publicacionss &
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuenies distintas 6 utdlizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

. Los precios unitatios coriginales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajns
coniratados El ajuste se apiacara a ios oostos OI!’ECtOb, conservando constanies les oS Ef‘*aje"- de oS

el costo por f;nanc:a'nlento estara su;eto a ajusie de acuerde a las varia
confratista haya considerado en su proposicion, vy

T ]

tia c:ef(‘.uﬁwphm:

importe de las estimaciones generadas sin que reaulte necesario rnomfrcar la ga;:'
contrato inicialmente oforgada. ‘ {

ER



Cuande existan trabejos eiecutados fuera del periode Drogramadgo, por causa imputable al contrstista, &f
ajuste se reaiizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de gue ef factor de ajuste correspondiente al mes en &l aue efectivame;.te. se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron siecutarse, en CLYO supuesio se aplicarad sste Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara ios trabajos en un plazo de 22 dias y se
obliga a iniciar [as obras materia de este contrato el dia 20 def mes de julio dei 2023 y a concluirlas el dia 5

del mes de agosto def 2023 ajustandese al calendario de trabaio que presents en su propuesta, S
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. R
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratisia’ ef o los inmuebles en que deban fievarse g o
cabo ios trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se- .
requieran para su realizacién. Sy

SEXTA.- INICIC DE TRABAJOS.- “El Contratista” se cbiiga & establecer anticipadamente a la inicizcion ce\% i
los trabzjos, en el sitio de realizacion de los mismes, a un representante técnice permanente de-NJGF
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative & . -
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamienta” se reserva e} derecho da su aceptacion, &f cual podia
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, s& comprometan 3 utilizar lz bitdcora de obra PR
come instrumento de control y a utilizarla correctamente, duranie la ejecucidn de iz obra. B F T S

Ayuntamiento”, a través de su representants técnico verificars ios avances, calidad, cumplimisnio ce
especificaciones y en su caso autorizars modificaciones durante la sjecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y "El Coniratista” solicitaré las instruccionas gque considers necesarias para

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y viste bueno de ios frabaips realizados haciendo las /}f'_f’

anotaciones que considere pertinentes. "Ei H. Ayuntamiente” v “El Condratists” acentan utliizar la bitacors
sélo para los fines anteriores, la cual deberad terer sus hoias foliadas v tas firmas de sus repre@mmﬂzm?mﬂm g fl
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad dei superv%s’é)’:‘ -
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cuaiguier momento, de ambas partes. T AL

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E! Contratista’ como empresaric y pairén del personzi
ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato seré el Unico responsable de ias obli
derivadas de las disposicicnes legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad so
Contratista” se obliga per lo tante a responder de todas las reciamacioneas que sus trabaiadores prese BFefRie

u ) i iy . . L HUEYARAY DI S Aw
en su contra o conitra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA- ANTICIPO - “El M. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para €l inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otergard anticipo de un 40% (cuarenta por cientc ) que importa la cantidad de £760,060.00 {ciento
sesenta mil pesos 00/100 m.n), obligdndose el contratista a ejecutar los siguientes trabajos de oficina v para gasto
de trasiados de maquinaria y equipo de construccion, la adguisicion de equipos qus se instalen en ia cbra v
demas instmos. "Bl Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia que se reciba copia de
fallo de adjudicacion debera presentar fa garantia del anticipo con el chieto de que “E! Avuntamientc” ey

disposicion de “El Contratista” dentro de quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garﬁ/}*‘ i
trabajos el imporia de anticipo en los términos presente cidusulas de conforrnidad con lo establecide en(ig it
58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas v Servicios Relacionados con elias det Estade de Verzoruz de &
de ia Liave; 2l atraso en la enlrega del anticipo serd movido nara diferir sin modificar, en igual s plaze, el prog
de sjecucion de pactado y formalizar mediante convenio o nueva feshmeqe iniciacion de los trabajos; |
Wra ef diferimiento de d

. Zehy

faitante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a ios prockq
ley nimero 85 de cobras plblicas y servicios relacionadss con ella
Llave. para la amortizacion de los anticipos en caso de recisy

de la documentacion correspondiente |, considerando los precios | T Cc los costos autoszadids & & ;
fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidaciyEYAPANDEQCARR ERizarse on 12 0fB27 ERO2E
E T
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_cbra realizada, y de comunicar a “Ef Contratista”, por escrito, las instrusciones que estime pertinente. “El  #%

Contratista” se comprometa por escrito a enfregarios en ef sitic de gjecucién de ios frabajos. Una vez
acordande el anticipo por “E! H. Avuntamiente” io notificara por escrito a2 fa instifucién sfianzadera su
cancelacién. Si “El Ceniratista” no ha devuelto ef salde dei anticipc no amortizado, dentro de los diez dias
postericres a la autorizacién def finiquitc de la obra se hars efectiva la fianza incluyendo los gastos
financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Coniratista” no reintegre ef saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera iguzl a la estabiecida por la Ley de ingresos
Municipai en Jos casos de prorroga para el page de crédito fisnal, Los gastos financizros se calcufardn sobre
el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que se vencio el piazo hasta fa fecha qus se
ponga fa cantidad & disposicién de “El H. Ayuntamiento”,

NOVENA.- FORMA DE FPAGCO.- “El H. Ayuniamiento” cubrird & "Ei Conkatizta” o importe de este contrats
mediante estimaciones que mensualimente® se formulen, en las que sg consideraran los voilmenes de obra, 7
framos o etapas de conceptos ejecutados totaimente terminados, en el periodo que comprenda cadg
estimacion conforme a los precios unitarios paciados. Dichas estimaciones serén presentadas por "Bl = -
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayunitamiento” deber2 establecer para tal efecto, dentro o )
de los cuatro dias habiles siguientes a [a facha de su corte. Cuando las estimaciones no saan presentadas _en_\fiz f
€l termino antes sefialado, se incorporaran en la sigufente estimacion para que Bl H, Ayuntamisnto” inicie su’ ‘{J
tramite de pago. El contratista cubrird & “El H. Ayuntamienio” y éste retendra el ¢inco a! milar sebre &f importe
de cada una de fas estimaciones de trabajo que formule ef coniratistz, por el servicio de vigilancia, inspeccién 'y’
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacioriados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. Ni las estimaciones, ni la fiquidacion de estimacién
final aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la cbra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pages indebidos. Si “El”
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un piazo de 80 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o |a liquidzcidn, para hacer per
escrito la reclamacién comrespondiente. Por ef simpie transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivaments aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se Erat%_\'gt !
derecho a ulterior reclamacion. N
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en fodo fiempo el derech'\ =
constatar 2 fravés de empresas externas o con sU propio personal, gue la gjecucién de las obras se realice Hed!

acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimacicnes respecto aéié\?f%

H. Ayuntamiente”, a su iibre arbitrio, pero de forma justificada podra ardenar la suspension parcial o total dedaéﬁ*{
obras cuando considere que no se estan ejecutande en la forma convenida. sin qua estc sea MOtV O.Has
ampliar el plazo aceptade por "El Contratista” para sul terminacién, o bierr, optar por is rescision dat co@ggﬁg%g@ﬁg A
conforme se establece en ia clausuia decimoquinta de este contrato. 2092 . 3025
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contatista” se obliga a constituic en la forma, términos ¥
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas v Servicios Relaciorados con ellas def

Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, y demas disposicicnss administrativas en ia materiz, jas garantias a

que haya lugar con motivo def cumplimiento de ests contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamienio”

dentro de los quince dias habiles siguientes 2 la fachs del f=llo de! concurso v antes da la suscripeidn del

presente contrato, una fianza a favor de ia Tesorerfia Municical def Municinio de Husvapan de Ocam ;
cumplimento por el 10% {(diez por cientc} del imporie total del contrate sin inciuir € concapto dal bl ues
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacicnes que &! Hrag
conirato impone a "El Confratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de |z Ley Nimerg 82
Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Liaye-Elav
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con ios requisitos que mas adelante se sefialan, | ¥
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto algune. Si transcurrido el plazo gue se refierexglsagu
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado Iz fianzg Mg 1 H. Ayuntamients” né‘%\%ﬁe\\g \
la garantia de seriedad de la propussta del concurse, en et paRicuic 45 de Iz Ley Nunisro BES|: |1)
de Obras Pablicas v Servicios Relacionados con ellas del Estg Nz de Ignacio de ta Liavaatambs
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debard S W00 iInstitucion mexicagfjéfg}?{{ﬂjé. 270
autcrizada para operar en la Replblica Mexicana. Concluidas | o obstante su recepcidn-formal DBy
Contratista" guedars cobligado a responder de los defectos que rd o las mismas, de los aﬁ““ & W vigiessr
ceultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incu%RgS Mo al Articulc 68 de 1A% e i
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacicnados con ellas de! &%

A s
: eracruz de lgnacio de la1E%e B0E
los términos sefialados en el contrato y en la normativa m ] plorgando una fisnza que garantice




durante un piazo de veinticuairo meses la calidad de ias obrag ejecutadas, "Bl Contratists” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo totsl de 12 obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacicn y/o adecuacicn de las caracieristicas de la calidad contratads;
dichg fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana dehidamenie auiorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y confinuaré vigente hasta que "Ei Contratista” corrija los defectos o vicios ocuitos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios & parir de la fecha de entrega de ia obra, “El
Contratista” solicitaré por escrito a “El H. Avuniamients” gue comunigue a ia insBiucion afianzadora iz
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la flanza deberad contener ias siguientss declaracionss
expresas de la institucién gue a otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Aytntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este conirato.

C) Que en el casc de que sea prorrogado sl plazo establecido para la terminacién de les trabaios a que se '
refiere Ia fianza, o exista espera ¢ bien se hubiese celebrado algin convenic adicional de acuerdc a la"’ ‘

clausula sequnda de este conirato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en Foncordancia'é':o'n -
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar ef endoso a ta fiariza en termmoc ao
corvenio adicional, prorroga o espera acordados. o

D} Que ia fianza asegure Ja gjecucion de los trabajos materia de este centrato, aun cuando parte d=> eElos ES
subcontraten, siempre gue "El H. Ayuntamiento” o haya autorizado, de acuerdo con las est,puaacxmea
contenidas en ef mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo precepiuado en la Ley Federal de instituciones
Fianzas en vigor.

F)} Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("Eil Contratisia”) el debido cumpiimienio‘\'
tedas y cada unz de las obligaciones gue tiene a su carge con motivo de! presente conrato e incluso parg
garantizar el pago de lo indebido que en cualguiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de |
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra ia cbiigacion de pagar fodas las firmas para | !
prérroga e su vigencia, liberandose solamente medianie comunicacion eacrﬁa dmgada a Iz afianzadora goc

« . n PRV N CE QoA
El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. CAMPG

?2%%@%%5 &
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de Z-2025
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente conirato.

monio dei contrato de acuerdo aio e-st.'ableclde en id ausula segunda, "EI C(}ﬁfi'atiatcz" se owg’
un endoso 2 la flanza de cumphm:ento por el 10% (diez por caen*o) de dlCﬂ'J amp[sacm‘/

det c:ltado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANCS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS - “El H. Ayuntamiento” podra modificar e! proyecto, especiticacionss y progra RS
este contrato, mediante comunicado escrito al representante segggm iratisia” y asem‘
bitdcora de obra. o :

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texio dei contrati’™y
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procede*é a lz ejeciq

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de ta
la orden de ejecucion.

Caeld OH
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fuerza mayor no imputable a "Ei Contratista”, liegare a producirse la suspensidn dz los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazc de ejecucién por madic de una soliciiud de prémogs en e que se
demuestren ianto la existencia de la eventuaiidad, como la necesidad de cumplic el lismpo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, soliciiud que debera presentarse dentro
de los primercs cinco dias habiles siguientes al dia en gue ocuiran tales eventos. “El H. Avuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de ia solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinande el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicicnal en plazo. En caso de que el nlmere de dias que deba
comprender la prorrega considerada procedente rebase el 15% (gquince por ciento) dei plaze sefalade para
la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prémoga medianie un convenio adicional por una sola vez,
de cenformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimere 825 de Obras Prblicas v Servicios -
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. 8i la solicitud se presenta
axtemporaneamente o resulta improcedente, se considerard gue "E} Contratista” incurris en mora durante éf
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondienies al atrase de ia obra, sin perjuicio
de que "Ei H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescingdido administrativamente el presente contrato,

DECIVIA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIETA.- "&i Contratista” se oblige a que Eos\rT
materiales, mano de obra y equipo que sz utilicen en 1os servicios y trabaios obieto del presente contrato Sy
cumplan con las normas de calidad sstablecidas en e catalogo de concepies v ias espsecificacionss que
forman parte integral del mismo, vy a que la realizacion de todas v cada una de las partes del irabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenia v riesgs de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los dafectos vy errores, ademas de resporsder de ios dafios v perjuicios
que por inohservancia o negligencia de su parte s& iaguen a causar 2 "Ei H. Ayuniamisnio” ¢ 2 tercerds, €n
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento det contrate, hasia par ! monits fotal
de ta misma; en casc de que dicha garantia no llegue a cubrir en su tolalidad los dafios v periuicios
causados. "El Contratista™ se obliga a cubririos v repararlos por su cuenia v riesge, sin que tenga derscho ay
retribucion alguna por ello fgualmente se obtiga "El Contratista™ a ne ceder, fraspasar, enajenar o ds alguna’
forma transmitir @ perscna fisica ¢ moral, los derechos y obiigacionss derivadas del presente contraio y Sus
anexos, con excepmon de los derechos de cobro sobfe fos bienes o traba;os ejecutadoe ausa am ELi

D}

Veracruz de lgnacao de la Llave.
Asi mismo "E! Contratista" esté de acuerdo en gque del importe de las estimaciones se ie haga«h Lz
siguientes deducciones:

A) Et 5 al miliar del monto de los trabaios gjecutados que ampara cada estimacion, como derechos por Bt e ;E;\MFC‘
iy *
sefvicio de vigilancia, inspeccidn y confrol. i h‘t} i,%‘ak-?f} ‘i-

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H Ayuntamiento” remb%"a“’[és
cbras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad v hayan sido ejscutadagpit-aeierdgdn.
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cato recepciones parcizies da :
casos siguienies:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, ia parte gjecutada se gjusie a o convenw;:oi—_;,—s«&eda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamienic”, en este caso se liguidard al coniratista el vaior| dg
recibida. & ¢

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender ia obra, ¥ ic gjecutade se —‘gmtv a0 Dabtﬁmﬁ :

caso pagara a “El Contratista” ef precio ds lo gjecutade hasia ia fecha de la suspensidn,

. PR
C).- Cuando de comun acuerdo “Ei H. Ayuntamiento” y "EI' Rk
anticipadamente el conirato, en este caso la obra que se recd Xedinticys en la |urm
convengan, con base en los trabajos gjecutados. |

.ﬁa“f INT L

que decida recibir.
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E).- “El Contratista” notificara a “Ei H. Ayuntamiente” la terminacion de ios trabajos que ie fusron
encomendados y este verificara que estén debidamente conciuidos v dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de ta obra, como en aquellos a gue se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la cbra de que se trate, dantro del piazo gue establece ! articuio 87 de la Lay Nimsr
825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con eilas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Liave., ¢
de la fecha en que se presente, aiguna de las situacicnes previstas en el parrafo precedents, levanténdose
al efecto el acta respectiva. y se proceders a formular Iz fiquidacion gue corresponda. Si al recibir tas obras. ¥
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con "Bl HI oo
Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las caniidades
pendientes de cubrirse por ifrabajos ejecutados y. si no fusren suficientes se hard efecliva de la fanzz
otorgada por "El Contratista”. Si ai recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes -~ ...
de resolverse, se decidira de inmediato sobre lzs mismas, pero siempre dentro dei plazo acordags, 2 partir- 1
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y ia liquidacicn de su impoite se sfeciuaran sin perjuicio. 3
de las deducciones gue deban hacerse por concepic de retenciones ¢ sanciones, an los términos de astz §
contrato. =

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “Ei M. Ayuritamiento™ podré Suep@maf' %
temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, os trabajes contratados por causas justificadas o _
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que havan v
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine ia suspension de la obra PO,
causas imputables a “E! H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejscutados zsi como Ios gasios q@a 1o ﬁwm
recuperables, siempre gque éstos sean razonables, estén debidamente comprobados v se relagily
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efecitos iega?efr 3
vez que hayan desaparecido las causas gue motivaron dicha suspension, Si ios trabaios han de cont finubise
s debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v mobt =
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. \
DECIMA SEPTHAA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mavor o fortuiiat O
bien concurran razones de interés general gue imposibiiiten la continuacién de las obras se podra presenias:
por el propic “Ayuntamiento” o por "El Coniratista™, ia soliciiud de terminacion anticipadea, con e! fin de quewes
evalle y en sit caso se aprueben los trabajos reals,.f.ados, procediendo a cubrir la estimacidn carrespovf@ﬁ@ : T
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagars los gasios no recuperables, sismpre 9852 - 2825
éstos estén debidamente comprobados y soportades v se relacicnen divectamanie con la obra obieto de ests

contrato. :

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion arnticipada de contrato, se deber
autoridad judicial la declaratoria correspondients.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE.- Los matefiaies
equipos de instalacién permanente gue en su casc “El H. Ayuntamiento" suministre a "Ei Cun?..ﬁu

que proporcione a la reSidenCIa de supervi sson

DECHMA NMOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“Ei H.
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contratg gL

establece la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados Sigh
de lgnacic de la Llave y demas disposiciones administrativas scbre id |8
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones gue se eslipulan e [&
responsabilidad para “E! H. Ayuntamiento”, independientemente de aplig
conforme a lo establecide en el centrato y hacer efectiva 'a garantfa otcr" \& = Cumpum:ento du!
rmismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” defermine justificadamente la rescisid Hagiiricd va del contrato, la
decisién se comunicara por esciiio a "Bl Contratista”, exponiendo las Hmmmm se tuvieron,
para que éste dentro del términe de veinte (20) dias habiles contados aPﬂES"’fm A" cue reciba la
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notificacién de rescision, manifizste lo que a su derecho convenga, teniendo “El B, Ayuntamienia® qus dictar
resolucion diez {10} dias habiies siguientes a la fecha en gus hubiere recibido e escrite de contestacidn de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:

A} .- Si por causas imputables a "El Coniratisia”. éste nc inicia o reanuda los frabajos obieto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntam‘ento .

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0 reponer alguna par‘te-E
de elios, que “E! H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo Conw-‘nldo :

C).- Si “El Contratista” no ejecuLa los trabajos de conformidad con lo estipuiado o sin motivo jus LlﬂCBdO n
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento” -

D).~ 8i "El Contratista” no da cumpiimientc al programa de frabajo v 2 juicio de “E! H. Ayuntamiento” &l atraso f
puede dificultar la terminacién satisfactoria de ios trabaios en &l plazo estipulado. ; ;

£).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajaderes. Lo

Fl.- Si “El Contratisia” esta sujete a un proceaimienic de suspensiér.' de pagos o de guisbra.
G).- Si subcontirata parte de los trabajos objete del contrate no autorizados por "Bl H. Avuntamiento”.

H).- Si “El Contratisia” nc proporciona a “Ei H. Ayuntamiento” y a las autonidades que tengan acu_iﬁ- &
intervenir, las facilidades vy datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervisidén de E 5 mat&* TR
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesidén de derecho ds cobro denvado dal contials sin la auterlzacion de "t
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oporiunamente 2 "Ei H. Ayuntamiento” las pdilzas de fianza que se gie gstc PO
la clausula décima primera del presente contraio, o cuando aun presentandolas, éstas no sans*ag%g@h;g ; ;S&
condiciones estipuladas. o022 - 2023

K).- La violacion al secreto profesional ¢ la divulgacion a terceras perscnas de {2 informacion confidenciza!
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Coniratista”.

L)~ En general, por incumplimienioc de parte de “El Comratlsta” a cualguiera de las cb'ngac&cnes
del presente contrato y sus anexos y de ias leves y reglamentos aplicables.

£n caso de incumplimiento o viclacidn por parte de “El Contratista”™ de cualquiera de las Psupui
contrato, “El H. Ayuntamienio” podra optar entre exigir e cumplimientc dei mismo vy el pag_c{ ‘
convenidas, o declarar la rescision conforme a! procedimiente que se senala en ia ciausil
prasente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISICN.- En caso de rescisicn © ,ﬂy,nim,;e ]
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir fos Imponeg rOmERTe g ' t Mbajﬁs
liquidados, hasta gue se otorgue el finiquitc correspondienie’ ez . efectua
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidy & )
preverse &l sobrecosic de los frabajos aln no ejecutados v N
programa vigente, asi como lo relativo a la recupsracicn de ios
hayan sido entregados lo anterior &3 sin p“erﬂClO de ciras rebi
pudiesen existir. “Ei Contratista” tiene el derecho de inconforviotleh
correspondiente dentro de los diez dias habiles sigulentas de la g
de rescision, para io cual deberd acompariar las pruebas documeantafes.
: HUEYAPAN

Vﬂtren alreuadoa_fc(,mqrmah;el
sy equipos qug, &n suU caso, e
‘ ade° de "El Contratista’ cus
arﬁP la auermno fm:'*:r:o;i

P




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUNMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programs
aprobado y que es parte integranie de este conirato, "E! H. Ayuntamiento” comparara mensualmente e
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal eiecutada se tendrd por no realizada. 3i como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el pérrafo anlerior 2] avance de tas obras es menor al gue

debio realizarse, “El H. Ayuntamiente” procedera a hacer |a retencién del 5% muitipficads por el ntmero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta ia revision,por ¢ fanto, . ...
mensualmente se hars la retencién o devolucién gue corresponda, a fin de gue la retencién totai sea; g
indicada. B

Si de acuerdo con lo estipulade anteriormente, al efectuarse ia comprobacidn correspondiente ai Gltimo mas
del programa, proceds hacer alguna refencidn, su importe se aplicargd en beneficio del eraric de “El-H =0
Ayuntamiento” 2 tituio de pena convencienal, por ef simple retarde en el cumplimiento de las obligaciongs a. -
cargo de “El Contratista® Para determinar las retencionss y, en su case. i3 aplicacion de las sanciones | .
estipuladag, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por casa fortuito, fuerza mayor o cualguier atra N 4/
causa no imputable a “Ef Centratisia®, va que en tal supuesto, “El M. Ayuntamiento” haré al programa :as:
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de iz obra v cuande los trabajes "
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una ‘evaluacidn |
para determinar, |a reposicion de los trabajos mal ejecutados o ia aplicacion de una deductiva en ‘broporcicn -
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efeclivo en la siguiente estimacion siempre v cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la cobra y gue por case fortuito con /“{
anterioridad nc se hubieran detectade concepins pagados, en ios que el contradsta no cumpla con ias e
especificaciones y ta calidad de los materiales, instalaciones o ios bienes de instalacion pcrmam_ntg\ P

especificaciones técnicas, veldmenes de obra de los conceplios confratados ¢ hublers deficienciag respectoy
al proyecto sjecutivo, de construccion o arguitectonico, en el momento de la deteccién “Ei contratista” Qﬁi
obligado a reponer de inmediato la totalidad de fas deficiencias deteciadas y sustentadas por jos % .‘.ﬁ-
ejecutores. L.as penas convencionales sefialadas antericrmente, son independisnies de la facultad qu
“E! H. Ayuntamiento” para exigir & cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumpte cen lo sefialade en el pro
ejecutivo de 1a obra, e! contratista debera reponer totalmente los conceplos y vollmenes deficientes.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, ésie deberd reintegrar las cant?
pagadas 2n exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado 2n et parrafo anteriof.
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada ¢aso y se cormputarén oor Hias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efeciivamente ias cantidades a
disposicion de {a dependencia ¢ entidad.

Mo se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo del comim,
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago no se hublera ment:ﬁ\ad&cén
anterioridad. :

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJDS EXTRACGRDINARIOS.- Los trabajo s extraordinaries no |
este contrato serén solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en ia /B
Obra”, v 2 partiv de la fecha en gue se asienie, "E! Conlralists” dispone de & {cinco) dias:ha
presentar el andlisis de costo de dichos frabgjos, "El H. Ayuntamiente” comunicara a "El st
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandcio en la "Bitdcors de Dbra’™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, AYUNIE
obliga a realizar los trémites necesarios para cobtener los permis% 3
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suslo, &
namere oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramiled
de “E! H. Ayuniamiento”. i

!(‘:C!GM Las paries s

/ das y cada una de
PSS Y requisitos qus

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACIOR
obligan a sujetarse estrictamente para |2 ejecucién de la obra obj
las clausulas que lo integran, asi como a los términcs, lineayilsy

P



establece la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que ie sean aplicables a la maieria.

Para la interpretacién v cumplimienio del presente contraio, as! como para todo acuelio gue no esté
expresamente estipulade en el misme, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de ios
tribunales dei lugar de su residencia.

En ios anteriores términos dejan las partes celebrado el presente c,on’rmto debidaments enteradas dei
contenido, alca Loy fuerzp' legal de ias cldusulas gue integran v que en el -mS'no no existe error, dolo ©

lesion, ! - ,_,_' validarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horaS2thdia42 teaulio del 2022 Io ratifican y firman de conformidad.
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