CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0065/23 ANTICIPO: 40% ($347,110.48)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: REYNA ISABEL RAMOS FERMAN

CONSTRUCCION DE CUARTOS

DORMITORIO DOMICILIO: LAGUNA DE NOGALES OESTE N.° 181,
COLONIA LAGOS DE PUENTE MORENQ,

LOCALIDAD: SAMARIA FRACCIONAMIENTO DE PUENTE MORENQC,

MEDELLIN DE BRAVOQ VER. CP. 94274

FONDQ O PROGRANMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730065.
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DEL 2023,
IMPORTE: $ 748,082.93 FECHA DE TERMINO: 03 DE JULIO DEL 2023,
LVA %:  $119,693.27
TOTAL:  $867,776.20

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte € ERTD
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ccampo, Ver., Representado por ef C.P. Juan Gémez Martins S
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente ¥ PORYy
la ofra la empresa constructora C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN (persona fisica), a quienes en S
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuniamiento” y "El Contratista®, respectivamente; asf como los C. C.a. =
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obfai\
Fublicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: N

DECLARACIONES: HuEva
L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 2072

‘ ~A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del
- Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimonios
propios, v que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conirato, el Consejo de Desarrolio
Municipal autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FA[Sﬂ/Z SN par

. .. e FUES :
gfercicio 2023. ;; f’\\:«” "l}%x
C)- Que el presente contratc se adjudica a “El coniratista” como resultado del. sg:ﬁ‘gﬁ?aq 1Mo/
ADJ/REST/0065/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el diz 0 :
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 08 de mayo defz02Z3 par
presentar la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso ¥ por reunir las condi or@&‘t&%ﬁﬁ}:&
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato Yy que,
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificacions ersiesry )
particulares, programas, presupuesic y anélisis de precios unitarios v que se anexan al contra ]

integrante del mismo. L d

GT N
D).- Que tiene esiablecido su domicilic en Calle Melchor Ocamb'éjfiaﬁw
municipio de Hueyapan de Ocampg, Veracruz, mismo que sefiala para |
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I.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su perscnalidad con la cédula del Reg

istro
Federal de Confribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este conirato se refiere y a no invocar la proteccion

de ningln gobiermno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilic en Laguna de Nogales QOeste N°181, Colonia Lagos de puente
Moreno, Localidad Fraccionamiento puente Moreno Medellin de Bravo Ver, Cp 94274,

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar v obligarse a la gjecucién de - o

los trabajos objeto de esie contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obrg
especializada para elio.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica de] -
Municipio Libre del Estado de Veracruz, Y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién piblica estatal y aplicables a los municipics,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizadza de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales v
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como lag
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos. :

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, carge o comision
en el servicio publicc o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacidn de cq@@ﬁ?m"awfmm

. . . . . . S B e D B e
correspondiente no se actualiza un conflicio de interés. En caso del que el coniratista sea persond ; :73\f
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan conirol so réi%%t;

sociedad, en términos del articulo 49 fraccién iX de la ley general de responsabilidades administrativas. g

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tadgs. :
los factores que intervienen en su ejecucion.

: - . . HUEYARA D:E
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: TECH
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes RAFR83071065K1 ,f}
s
Registre patronal ante el .M.S.S- E6212010102 *‘ -

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

0027232

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

~
Ve

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regfasér%g@g@g |
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por est cg??t&‘ém:y a N
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. AN = LA |
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién%@j[
de la Obra, proyecios, plancs, especificaciones generales y particulares, programas y presngﬁg_*
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los tra@\jos;gh ;
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones H& RS )‘: AVUNTATIENT
C).- Convienen en aceptar a la Bitécora de Obra como el instrumenieglegahed.gonde se ragﬁ@gﬁ;@@%}g
actos relacionados con la gjecucién de la obra. - <\;\ id BT 3 ;
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ia&Le; g ero 825 de | S
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de R& ) ?}

19

~ EALD

Uiededide la Ley iﬁr%@ del, . m
S v
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Mumcx_?pio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto v condiciones de esie contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E| H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los ‘trabajos
consistentes en: Construccién de cuartos dormitorio en la localidad de Samaria y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $748,082.93
(setecientos cuarenta y ocho mil ochenia y dos pesos 48/100.) mas $ 119,693.27 (ciento diecinueve mil
seiscientos noventa y tres 27/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $867,776.20 (ochocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos 20/100 M.N. ) € incluye lg
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirecios que originen los
trabajos, la utilidad v en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente conirato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Numero 825 de Obras Priblicas V'
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista”
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por lz
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago algunc de elio. '

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numerc%
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave |
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el misgt st
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenio & .-
reduccién en un 5% o més de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podréan se
revisados. E! “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someters a la consideracion de la Direccién de/ |
Obras Pdblicas el analisis correspondienie para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto
“Et Contratista” presentara por escrito su solicitud estudics y documentacion soporte para la revision y ajus
de costos, acompafiando ia documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd
sesenta dias naturales siguienies a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Sivela iy,
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determmﬁﬁg% i
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta diggzz . 2025
naturales siguientes a que el coniratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la gue se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al coniratista para gue, en el plazo de diez dias habiles 2
pariir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de cosios en aumento o reduccién se deberd incluir en el pa§97’d§\ﬁa&m ‘\‘\\9
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugat a(ajm;gi N
de costos, las cuotas compensatorias & que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar s Vje}t - yd
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos. La autorizacion del ajuste de co&t@_s
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o regiu:,\t:e;'?ggi .
correspandiente, por lo que no se requerira la formaEizaciéngg%emignv%moiaiguno. El prqc;edlmientoé;ﬁg;ex%gls

ndices gue serviran de bas X

de costos no podré ser modificado durante la vigencia del cQ ;}/,?
@7,




calculo de los ajustes de costos en el contraio seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciocnes y no podran modificarse o sustituirse por alguna
vanacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en esie
contrato.

El ajuste-de costos directos podré lievarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:-
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, represenien aproximadamente el ochenta por ciento del importe fota! del contrato, y

lll. En el casc de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida Ia proparcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de fos mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
confratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicidn
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccidn 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas serén responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrements en \%Eﬁ
costo de los insumoas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecul
pactado en el contratc o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progrgfig
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duranted

ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacién

apertura de propasiciones, aplicandose el dliimo factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en fos indicese
precios al productor y comercic exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Bangg,
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuéifire
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conf
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando Ios
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

——

ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminacion ga»{@a@a} e,
. . . . . = N NP TN
confratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porc&/iqls@;’d‘e"}%\\

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio é\e\?;mtréio%/ e
el

el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de ikgser
contratista haya considerado en su proposicién, y !

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos s
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cu
contrato iniciaimente otorgada. e

:'f




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, e
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en al que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicarg este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Coniratista” jecutara los trabajos en un plazo de 50 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 15 de mayo del 2023 y a concluirlas &l dia 03 del
mes de julio del 2023 ajustéandose al calendario de frabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.

Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lievarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictéamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones gue se
requieran para su realizacion. '

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente z la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacisn de los mismos, a un representanie técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrz
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiente”, se comprometen a utilizar Ia bitdcora de obra
como instrumento de conirol v a utilizaria correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificaré los avances, calidad, cumplimiento de.
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista® solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Coniratista” aceptan utilizar la bitacora
s6lo para los fines anteriores, la cual debers tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
tecnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo fa responsabilidad del supervisor de ohrdl
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas paries. ®

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y pairén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este conirato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. &,\
Coniratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarep
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. HUEYA

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H
Ayuntamiento” otorgaré anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $347,7710.48¢
(frescientos cuarenta y siete mil ciento diez pesos 48/100 m.nj, obligandose el contratista a ejecutar los siguientes
trabajos de oficina y para gasto de traslados de maguinaria Y equipo de construccidn, fa adquisicién de equipos
gue se instalen en la obra y demés insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes & 2l
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con el objgt(q,@g;qge:&i\
Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Confratista” dentro de quince dias naturales <STC mgmem”é‘la e >
presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presen/e’ clégsuia =Y N
conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publi Shy 1
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la enfrega del i‘af?@z,,
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y fomaéé;&a}rmé i
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticiog nir
plazo estipulade, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento % Oriz:
del anticipo consistird en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutad o ¢
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en !aﬂyesjﬂa»;giég final, €ije

los procedimientos establecidos al respecto por la ley nimerc 85 de obras a8y servicios refe
oS vanticip

con elias de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizé@f@ﬁ‘gd
recisién , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en cbrs
debidamente comprobados, mediante exhibicion de la documentacion corresp
precios , los gjustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisiéns

¥




durante un plazo de veinficuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratista™ debers constituir
dicha flanza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada ¥ a favor del Municipic de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "E! Coniratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios 2 partir de la fecha de entrega de Ia obra, “El
Contratista” solicitaré por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién aflanzadora Ia
cancelacion de la misma. La pdliza en Gue sea expedida la fianza debera coniener las siguientes declaraciones
expresas de la institucidn que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de Ia Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este conirato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los frabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo 2 la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro flado ("El Contratista”™) el debido cumplimiemp\)@@g{fig‘s‘& Mot /
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su carge con motive del presente contrato e inclusoBaies

garantizar el pago de lo indebide que en cualquiera de sus formas beneficie a *El Contratista” en perjuicio
“El H. Ayuntamiento®.

G) Que en tante no se libere Iz fianza, "El Coniratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas parayg S
promoga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aflanzadora pa
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensabie la presentacién de I ﬁanz§-
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contraio.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacid
concepio del impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la
del citado convenio.

2N

&

\“\
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y '
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa,
este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Coniratista” v as@@
bitacara de cbra.

Las modificaciones se considerarén incorporadas al texto del contrato, y peL lo tanto serén oblig
ambas partes "El Contratista™ por ningtin motivo procedera 2 la ejecucién&q,gj T
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales cp‘@\e@
la orden de ejecucion. ;.

" D Tale ks I

s £ ?&Edﬁ-‘*‘.( =
ncia de casg Tortuito o
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios
en el sitio de ejecucion de los frabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacién. Si “E Contratista” no ha devuelio el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiguito de ia obra se hara efectiva [z
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a Iz
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga parz el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El M. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E] H. Ayuntamiento” cubrird a “El Coniratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra; .. .
framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el pericdo que comprenda cadz -
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l término antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al miliar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y .
control, de conformidad con el Articulo 65 de Iz Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltanie o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacidn, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contrafista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacidén de gue se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion. OTRIENTO fryy
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E] H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derechds 3
constatar a través de empresas extemas o con su prapio personal, que la ejecucion de las obras se realice «
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio a2 12 ;
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbiirio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de |
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin gue esto sea motivo parg_
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contratg™
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato. E?Eﬂ g
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Confratista® se obliga a constituir en la forma, ’iérminos J
procedimientos previstos por la Ley Nimerc 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas &,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias &
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato. *El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamients”
dentro de los quince dias habiles sigulentes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del

presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo - Meriden.
cumplimenio por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto deﬁnjp‘&?gg,aiﬁ ;

valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que giég?‘es, te’;‘?“‘“
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndmero™g |
Obras Pdblicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacioc de la Lla}%/e’ / L .
Mientras "El Coniratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se senalan RS se. o
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se reﬁere@l S¢ \

parrafo de esta clausula "El Contratista® no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” h@ﬁagé%
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Ng \\ . 87%
de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz gIe ignacio de la Liaveddemas =

= e

podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada poﬁ“ ns n nexicana dsgelmenterp
autorizada para operar en la Repudblica Mexicana. Concluidas las obras, no : 7

Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las
ocultos vy de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Vera

{

Azicifo 68 de laley N imers

! ;j:gnacﬁc de 3%E§§v;§he@w
fianza que garanticd
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fuer.?_a mayor no im;_)utabﬁe a "El Contratista”, llegare a producirse fa suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como 2 necesidad de cumplir el tiempo para Ia
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro

de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes z Ia

fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicic debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias gue deba
comprender [a prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para

la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrid en mora durante &l -
fiempo de la suspensién v se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contraio. '
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Coniratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, vy a que la realizacién de todas y cada una de las paries del trabajo se
efectlien a satisfaccién de “E| H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesge de vicios ~
cculios de los materiales ¢ equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios "
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o z terceros, en

Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Yy perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
refribucién alguna por elio Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, enajenar ¢ de alguna -
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente conirato ysuE ety
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare §ste g
contrato, salvo previa autorizacion expresa Y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térmifigs Py
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado d |5}
Veracruz de Ignacio de la Liave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan
siguientes deducciones: :

. .. HUEYARS,
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por ejEE‘*
servicie de vigilancia, inspeccién y control. i

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibiré lag
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

ser utllizada a juicio de “E! H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajusie a lo pactado.
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo sjecutado hasta la fecha de la suspensiaén. {

4
I

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” v “El Contratista” convengan en dar por &
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liguidara. en lg forma que ¥
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que'liquid
que decida recibir. q
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E).- “El Coniratista” notificara a “El 4. Ayuntamienio” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de Ia Ley Numere
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, Y se procedera a formultar la liguidacion que corresponda. Si al recibir Ias obras ¥
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de Iz fianza
oforgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras v la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
confrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo ¢ en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razenes de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas. :

El presente confrato podrd continuar produciendc todos sus efecios legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron Iz suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por -

causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no @ /
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac%og@?{” en
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efecios legales ufig™.
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn. Si los {rabajos han de continuars S
se debera elaborar un convenio adicionai, dentro del cual se esiablezcan los nuevos plazos, costos vy mento
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.- "&
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o foriuiias,
bien concurran razones de interés general gue imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar~&
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que§g.,
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondie e
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el ¢aso, pagara los gastos no recuperables, siempre qu f\
estos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este/
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacisn anficipada del contrato, se deberad obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y « /\L\Eﬂ-——m\.
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratésta’”fc/g@ej
éste adguiera para destinarlos 2 los trabajos encomendados en la cléausula primera de este cénfrat

quedaran bajo la custodia de este ltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el ussy
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la document§ Tk =

que proporcione a la residencia de supervisién.

W a\;

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra’,% ‘ é\
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés gener®
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos g
establece la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de vgm&m& HENTo o
de Ignacio de la Llave y demés disposiciones administrativas sobre la materia; asf com@v%‘é@%? e O*C:"-J {;
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan eh B esE ) TRk
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independieniemente de ap!éca{ﬁ; S
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia olorgaga™

mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision ad

decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
- para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partirdess

s

s conveRcichales
fa’gl cumplimieni} 28 -
mg}‘rﬁiva del confrato, la
“rzspecto se fuvieron,
356)5;% en que reciba la
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notificacién de rescisién, manifieste o que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucion diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

‘;6‘)" Si por causas imputables a "El Contratista”, &ste no inicia 6 reanuda los trabajos objeto del contrato en Iz
fecha en gue por escrito sefiale “E| H. Ayuntamientio”.

E).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé "l 1. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de cardcter laboral 3 sus
trabajadores. ‘

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensidn de pagos o de quiebra.
G}.- Si subconiratz parte de los trabajos objeto del conirato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H}.- 8i “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que tengan faculitad'de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervisién de los materiales yhm
trabajos. w

-

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El \T

Ayuntamiento”. » =

- i\é} »

J).- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se reﬁgk

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan 1483

condiciones estipuladas.

KJ.- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confiden
que "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Coniratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacigwsﬁéﬁi%

contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las-F ens

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésim\%\d\é;ér
. £

presenie contrafo.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisidn “El H. Ayuntamiento” procedera &
hacer efeclivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados %{kg D, ik
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito comrespondiente, lo que deberd efectuarse deniro de oSS

cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisién. En dicho finiquito de
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados Yy que se encuentren atrasados conformes — -
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materjales. y.equipos que, en su ca%‘@»v*‘iééf\fﬁm\rf?ﬁ‘% -
hayan sido enfregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsapfidadis.de “El ContratigidEGqiaN UE OCANEC

pudiesen existir. “El Coniratista” tiene el derecho de inconformarse pc st fgm"e la autoridad n

i

correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de re on de la notificacionvide f@?ﬁ -

de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales quéa >
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que ia obra mal ejecutada se tendrad por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5 % multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde Ia fecha programada para lz iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,

mensualmente se hard |a retencidn o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacidn correspondiente al Glimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las cbligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar Ias retenciones Y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso foriuito, fuerza mayor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Coniratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” harg al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra vy cuando los trabajos *
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respeclivas, proceders a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcidn

a las deficiencias cbservadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos -
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceplos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecio

al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectonico, en el momento de la deteccidn “El contratisia” este}!g‘&%mgm o
obligade a reponer de inmediate la totalidad de las deficiencias detectadas Yy sustentadas por los drganosaiErs
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que fi =

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. K

Ufl/{_;/

Del mismo modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyec&; \
ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y voldmenes deficientes. <

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el pérrafo anterior. JLBE
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso ¥y se computaran por d@“@fﬁ
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades fz
disposicion de la dependencia o entidad.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberd reintegrar las cantidé’@

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del coniratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hublera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los tfrabajos extracrdinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “‘Bilegorerge;
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias héblespa:

S8y

presentar el analisis de costoc de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Coﬁf’t\r@’i

autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. 5:‘3]

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H, Ayuntamiento/ss
obliga a realizar los tréamites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorfgg@j:\
permisos que demande [a gjecucion de la obra, v de uso del suelo, asi como las licencias de éﬁ
ndmero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichosdrémitess-autorizado por sesion deie;

de "El H. Ayuntamiento”. N NEE

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETA, o]
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra obje)m, ;
las cldusulas que lo integ;}‘ﬁan, asi como a los #érminos, lineamien




establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servi
de Ignacio de la LI

cios Relacionados con elias del Estado de Veracruz
ave, y disposiciones adminisirativas g

ue le sean aplicables a la materia.
Para la interpretacion y cumplimiento de

E€Xpresamente estipulado en el mismo, |

| presente contrato, asi como para todo aquello que no esis
as partes se someten z la jurisdiccién y competencia de los

tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el

contenido, alcance y fuerzg legal de las cldusulas que

lesidn, obligdndose a no invalidar!

presente conirato y debidamente enteradas del
15:00 horas del

integran y que en el mismo no existe error, dolo o
0 por ninguna de dichas causas Yy previa lectura del mismo, siendo las
dia 09 de mayo del 2023 Io ratifican y firman de conformidad. S :

LOSCONTRATANTES
"POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZMARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“E;l; CONTRATISTA™

s

¢ Reyna Isabel Ramos

Ferman
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA
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“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

\ R ‘ H J./J /
" -\,mwnzocqu\\ ;5‘/ / (’
B VALENS N;JEERNANDEZ PRIETO
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Led ING. CARLQS DANIEL CAZARIN QUEVEDG
TESORERG MUNICIPAL DIRECFOR DE OBRAS PUBLICAS
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