CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0008/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION {CONTRATISTA: /SAIAS ANTEMATE GOLPE

DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARCQS E | DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN
MORENO GRANDE, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780

LOCALIDAD: COYOL DE GONZALEZ FONDO O PROGRAMA AL QUE

FPERTENECE: FAISMUN
NOC. DE OBRA: 2023300730008.
FECHA DE INICIQ: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.

IMPORTE: $  945,064.09 FECHA DE TERMING: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
IWVA % §  1571,210.25

TOTAL: § 1096274.34

Contrate de Obra Puablica a Precxos Umtanos y T;empo Determinado que celebran por una parte el
Honerable Ayuntamienio de Hueyapan de Ocampeo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Carécter de Presndente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la olra la empresa consfructora ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quzenes en lo sucesivo, se ‘
les denominara, "El H. Ayuntamiento” 'y "El Confratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Vaientma N i
Fernéndez Pneto Tesorero Municipal e Ing. Carlos E}amel Cazarin Quevedo, Director de Obras \ i

como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

. DECLARACIONES:
1.~ EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA-' :

MUHICIDIO Libre del Estado de Veracruz, vigente en [a entidad, cuenta el personahdad jundsca y patn ‘
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este conirato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
infraestructura Social Municipal y de las Demarcac:ones Terriforiales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
-ejercicio 2023.

C).- Que presenfe conirato se adiudica a “El coniratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0008/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 14
de diciembre det 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion e! dia 18
‘de diciembre del 2023, por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho coricurso
y por reunir las condiciones téenicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos
objeto det presente conirato y que la obra deberd realizarse en términos de! Provecto Egecutwo
consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas, presu isi
de precios unitarios y que se anexan al contrato como parie infegrante del misme.?

D).- Que tiene establecide su domicilio en Calle Melchor Ccampo sin, Colonja
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veragruz, misme que sefiala para !os fi ines y et
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lL.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Coniribuyentes .

B).- "E! Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, tode derecho
derivado de este contralo.

C). - Que tiene su domicilic fiscal en Los Cedros S/N Colonia Belén Grande San Andrés Tuxtia Ver. CP
95780, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato,

D).~ Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacienados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave, y la Ley Qrganica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
malena, para las dependencias y entidades de la adminisiracion piblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente fimados por las parles, integran el presente conirato,
consistentes en |la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, pianos, especificaciones generales v
particulares, programas y presupuesfo con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que reguian fa ejecucion de los trabajos.

Fl- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefa empleo, cargo o comision en
el servicio piblico 0, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona men

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control stBrErhy
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de [a ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tods
los factores que intervienen en su gjecucion. 28

H).- Que cuenia con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGI95030 6UG4_
Registro patronal ante el LM.S.S.- F841 568119'1»“-;”:’“ : .
Registro del padron de confratistas de SEFIPLAN 0025901 &\ ;\\J >/>

HL-LAS PARTES DECLARAN QUE: \
\“?\' ~, ta
A).- Se cbligan a curnpilr en lo gue a cada uno corresponde con todas las leves, reglasﬁkkw

>

responder en fo que corresponda por su incumplimiento. L, IO

de la Cbra, proyectos, planos, especificaciones generales y particular
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la _
aquellos que se pacien en el futuro de acuerdo con las disposiciones del S

Bl.- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, adem% :




C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran fodos los
actos relacionados con la ejecucidn de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este conirato y de! contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de fa Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion Y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto v condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO,-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Consfruceion de drenaje sanitario en cafle Marcos E Moreno en la localidad de Coyol de
Gonzélez y este se obliga a realizarla hasta su iotal terminacion, de conformidad con las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabejos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.~ El importe del presente contrato es por la cantidad de $945,064.09
{(novecienfos cuarenta y cinco mil sesenta y cuatro pesos 09/100 M.N.) mas $ 751,210.25 (ciento cincuenta y
un mil doscieros diez pesos 25/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o que da un total
de $ 7,096,274.34 {un milfén noventa y seis mil doscientos sefenta y cuatro pesos 34/100 M.N) e incluye |a

remuneracion y pago total a "Bl Contratista” por todos los gastes directos e indirectos gue originen los j/’

trabgjos, la ulilidad v en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenic adicional que al s
respecto acuerden [as partes, segin lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Namero 825 de O
Pubilcas ¥ Serwmos Relacionados con ellas del Estacio de Veracruz de lgnacio de ia Llave, por | lo que e

reduccion en un 5% ¢ mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran e,
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a Ia consideracion de la Direccidn de™
Chbras Plblicas el analisis comrespondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efec;to
*El Contratista” presentara por escrito su softcutud estudlos v documentac:on soporie para la revzsm

sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspongiem‘gi_&
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo i?ermrfslre.‘m
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria gue lo justifique dentro de los seser@ .

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emstlr;p
fa resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la mfonn‘a"’ 3
plazo, sin gue el promovente diera respuesta al apercibimiento, 0 no 0" ate‘
tendrd como no presentada la solicitud de ajusie de costos. \

1 en el pﬁ§
Haran Eu‘é'
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de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta Iz
importacidn de bienes contemplados en |3 realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acfo de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacidn y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. ¢l o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este

contrato.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

l. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el aiuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, ¥y /

Hl. En ef caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total del costo directe de los mismos, e ajuste respectivo podra determinarse mediante LN "
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuandq Jé8 rrmsetem ™,
coniratistas no estén de acuerdo con la propercion de intervencién de los insumos ni su forma de mediciGH 'ﬁ*f' N
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisidn a efecto de gque sean corregidos: en &l N2k
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimientio enunciado en la fraccidn [,

los ajustes de costos, a efecto de gue “El Ayuntamiento” por conducto de ia Direccion de Obras Plblicas losy
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de jog/
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: “'f-'

/FER A
. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de Ios insumes, respecto de los frabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactadc en el confrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programia
convenido, Para efecios de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondients al aclo de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el (ltimo factor que se haya autorizado;

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base enJos-iA i
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que detgrinin

de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, n
dentro de los publicados por el Banco de México, “E! Ayuntamiente” procederan a calcularios ! g
con el contratista conforme a los precics que investiguen, por mercadeo directo o en publicagiehe:
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utéﬁz‘?a@ﬁbf las .

L
el NE

. Th
Il. Los precios unitarios originales del contrato Perm
contratados. El ajuste se aplicara a los costos dirgatd
costos indirectos, el costo por financiamiento y el carg
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de
coniratista haya considerado en su propesicién, v

‘ N
iSerando constantes los porc i

S - L LI Ty s
jaq originales durante el e;g;ﬁgr%@% =

) Y

las variaciones de la tasa 8¢ inte

20

P&4. 4 de 12



.Una vez aplicado .el pracedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario medificar I3 garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periode en que debieron ser sjecutados, conforme al programa
convernido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en e gue efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” gjecutara los trabajos en un plaze de 77 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 27 def mes de diciembre del 2023 y a concluirlas el
dia 31 del mes de diciembre del 2023 ajusténdose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner & disposicion de "El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi come los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
reguieran para su realizacion. ey

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Confratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, @ un representante técnico permanente de |
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al |
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su acepizcion, ef cual podrg |
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obrasy '
como instrumento de control y a ufilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “Eﬁ
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumpliimiento 4
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo =2
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias parad %
ejecutar ia obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo lagy;
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” aceptan utilizar la bitacord
soio para los fines anteriores, l2 cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representante
tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obray*"**
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momenio, de ambas partes. TE‘%E?%EE

i

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista” como empresaric y patrén del personal que
ocupa con mofivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social. “El
Contratista™ se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “"El H. Ayuntamiento” en refacion con dichos frabajos.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” ef importe de e\s;tébgcggnr
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volﬂmeﬁf@?é%g
tramos o etapas de concepios ejecuiados totalmente terminados, en el
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas u‘ﬁ:ﬁﬂ}
Coniratista” a la residencia de supervision, que “El H. AyuntamierfQ

deniro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corted
presentadas en ¢l término antes sefialado, se incorporarén en la si ?ﬁ%ggﬁg
Ayuntarmiento” inicie su trémite de pago. El contratista cubrira a “El H. Al L] &i‘
al millar sobre gl importe de cada una de las esfimaciones de irabg gag rEGZh
servicio de vigilancia, inspeccidn y control, de conformidad con el Arficulg J,dg la Ley Ndmero 25 de
“/pé\‘ 2EEE - 2028
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimacionss, ni la liquidacion de ssiimacién final aungque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o ia liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
franscurso de este lapso sin reclamacién de “El Coniratista”, se considerara definitivamente acepiada por &l
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E| H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que |a ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecic
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin gue esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista’ para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E!l Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos, vy
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Poblicas y Servicios Relacionados con ellas dbl
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en ia materia, lag
garantias a que haya iugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

i
"El Contratista” presentard & "El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha:’f!.\
fallo del concursc y antes de la suscripcion del presente contraio, una fianza a favor de fz Tesare?{a
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de lgs i
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del imporie total del contrato sin inc}jf' g
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de 183
obligaciones que el presente contraio impone a "Ei Contratista™ en términos de lo establecido en el Asticilg
53 de la Ley Ndmerg 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracru®
lgnacio de la Llave-Llave. Mientras "Ef Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos gue Tﬁéﬁ
adelente se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surlira efecto alguno. Si transcurridaiBlc=
plazo a2 que se refiere el segunde parrafo de esta cldusula "Ei Contratista” no ha ctorgade la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
def Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza dehera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repuiblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Conftratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los emores y vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabiiidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ndmero 825 de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Jos términos sefialados
en ¢l contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras gfecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fia )v' SECE
monto equivalente af 10% (diez por ciento) del costo tota!l de la obra, para sclventar en su caso,

requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; di
debera ser otorgada por institucidn mexicana debidamente aufotizada y a Tavor del Municipio de Hug
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija [os defecfos o vicios ocultos ?q =
presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a parii@&ladfecha de entrega de la obra, "El Contralisi
solicitara por escrito a “El H. Ayuniamiento” ques He&adg-nstitucion afianzadora la cancelagiandg |

misma. La pdliza en que sea expedida la flanza de[;ié‘: ;;93 siguientes declaraciones expre%‘%“a\\ ;
institucion que la otorgue: i
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e
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, 0 exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este conirato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso 2 ka fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiade ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo de! presenie confrato e incluso para
garantizar el pagoe de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento™. s

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la ™
prérroga en su vigencia, fiberéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por,
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. O
v S
S

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacidon de la ﬁaéz:a«,d'
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

g

Cuando por situaciones no previstas originalmente en ¢l contrato se tengan que paciar modiﬁcacior%és_\\
monio del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "Ei Contfratista” se obliga a presen
un endoso a ia fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin ingluif, £
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de-firmz
del citado convenio. 5097 - 20
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANQOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "I
H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este conirato,

mediante comunicado escriio al representante legal de "El Coniratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningln motivo pracedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precic unitaric de tales concepfos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de-c4Sb-foriuiic:
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los traba;{ps‘,/a\‘ podr
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga Nqﬁ'u
demuesiren tanto la exisiencia de la eventualidad, como la necesidad de cumpiir el tien-gpc;bzaﬁ
realizacion de los trabajos en el plazo gue se considere necesario, solicitud que debera presen?a_gﬁ
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en quﬁgﬁgﬂ?ﬁﬁ@ taléseventos. “El H. Ayunitgm
resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un*pig2 : &

fecha de su receptidn, determinando el nGmero de dias gue & JHE
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en piazo. EndE ue el ndmero de dfas gue deba/
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% {quig Sot ciento) del plazo §$g{\;nﬂ_:_m' A
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha préroga mediabfe Jicagvenio adicional poruha _:gfgtg;)‘gi,ﬁ-
de conformidad con fo establecide en el Articulo 39 de la Ley@?ﬁ'_i 275Pde Obras Pabig%g

ie-dias naturales $ig ze}ﬁ
comprender la p\!'GE\lggiﬁy '




Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemparaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista™ incurrié en mora duranie el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a gue los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contraio
cumpian con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, v & que Ia realizacién de todas y cada una de las partes del trabaioc se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocuttos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamienic” o a terceros, en
Cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del conirato, hasta por el monio total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios Yy perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubririos vy repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
refribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, traspasar, esnajenar ¢ de alguna /
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y sus /
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare estel
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los t&rminos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estadg de |
Veracruz de Ignacio de la Liave. Y T

o
R
; (;"\‘\;.3
Asi mismo “El Contratista” estd de acuerdo en gue del importe de las estimaciones se iee\ﬁa_g@@ lasz
siguientes deducciones: ‘

FELEE
IO Ty,

&

A) El 5 al miilar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como dere‘éﬁ‘_‘
servicia de vigilancia, inspeccion y confrol.

B) Le amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. TE
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira ias
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad vy hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la abrg, en los
casas siguientes:

A}~ Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de "El H. Ayuntamienio”, en este caso se liquidara al contratista e! valor de la cobra
recibida. .
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento® acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pac’cé{,%f
caso pagara a “tl Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de |a suspension.

: o |
C)- Cuande de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” convengan en dar por ie
anticipadamente el contrate, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma gue ias
convengan, con base en los trabajos gjecutados.

i
]
i

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula c}ecimonoven :
caso |a recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de Icg\s, i
que decida recibir. Leh

G

I B o u S EHFARE
E)- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamienio® la terminacian ¢ A0S pabajos QLES
encomendados y este verificara gue estén debidamente concluidos y dentrd deligidio .
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Tanto en el caso de recepcion nomal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estabiece el articulo 67 de la Ley Ndmero
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda, Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El M.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de [a fianza
otorgada por “El Confratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interes general, avisando por escrito a "El Coniratista”, donde se manifiesten dichas causas.

: « . 5 - . . , . e
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables, siempre que ésios sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el presente contrato, ef cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una |

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Silos trabajos han de continuardg,

de las fianzas para el cumplimiento del contrato. ‘
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita 2 ¥
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, a solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediende a cubrir fa estimacion correspondiente
yio efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
estos estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directarmente con ia obra objeio de este
contrato. :

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera ob}g@g{:g‘ge%a\
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. R iy

vy
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS/\;;/
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuniamiento” suminisire a "El Con -gtrSta
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este
guedarén bajo la custoedia de este uUltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y d_an\
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la dogumen

r " . T
gue proporcione a la residencia de supervision. \\\

cualquier momenta, rescindir administrativa o judicialmente este confrato por causas de intg;‘é}é{f eral
cuando "El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, hasegs: '%ﬁeﬂggigntos yrféﬁiﬁ}égc‘ig s
establece la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Reiac?m, ; i %ﬂ;del EstadodeiVe
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones adminisirativas ;sobrgy teria; asi . ~por )
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipy &l presente cdnffatg, - sty
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemnente de ap!
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantid SQf”
mismo. Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la resgig

rrinistrativa del confrato, Iz
“




decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte {20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "El M. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Confratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

Bj}.- Si “Ef Confratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contrafista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escriio le dé “El H. Ayuntamiento”.

Dj.- St "El Confratista” no da cumplimiento al programa de frabajo v a juicio de “El H. Ayuntamiento” ef atraso
~ puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. -r-
frabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quisbra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.-

H).- Si “Ei Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las auforidades que tengan facultad:ds

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigitancia, y supervision de los materialdsHs
trabajos. ZOZZ

1).- Si "El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrate sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J}.~- Si “El Contratisia” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamienio” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrate, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

3

K}.- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion ggnﬂxier}g@‘!h’(
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “Et Contratista”. PP

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligad
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

El

presente contrato.

Ve S N O OE
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso gﬁ?%jsﬁ’n*ﬁgi H. Ayuntamiento” prsgedardia im0
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir fos imporiésTestitdntes de trabajos ejee&iaﬁhs:%@ﬁg;g g
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,!, e debera efectuarse ﬂ% %lg%{:%‘isﬁ i
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacio 3 rescision. En dicho i idﬁeb%‘éf;’ -

encuentren atrasados cpfifdrme FAN Y
5
o



programa vigente, asi como o relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” gue
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad mumc&pal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento” compararéa mensuaimente el
avance de ias mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, "El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion def §% mulftiplicado por el admero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniclacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensuaimente se hara la retencitn o devolucién que corresponda, a fin de que Ia retencion total sea la
indicada.

St de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse ia comprobacion correspondiente al dlimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de *“El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencionsl, por el simple retardo en ef cumplimiento de las obiugamones a
cargo de “El Contratlsta Para determinar las retenmones Y, en su caso, la aphcac:on de las sancwaes

modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento verificara tambuen la calsdad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaci
para determmar la reposicion de los trabajos mal gjecutados o la aplicacion de una deductiva en propou:Q

especificaciones vy la calidad de los matenales, mstalacnones o los bienes de insialacién pemarmni%ﬂ
especlﬁcacmnes tecmcas volumenes de obra de Ios conceptos coniratados o hubsera deﬂcnenmas resf.aéc:ro

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que’ i:eﬁ
“El H. Ayuntamienio” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. =

Del mismo mode tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proy 3
ejecutivo de a obra, el contratista debera repaner fotaimente los conceptos v volimenes deficientes. |
Tratéandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberd reintegrar las cantjd\z\}de§
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterier - 2
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran par
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenie las canttd’a
disposicion de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.« Los trabajos extraordinarios no inchiides
este contrato seran solicitados a “El Contratista® por "El H. Ayuntamiento™ asentandolo en la “Bltgﬁbg@ ;
Obra”, v a partir de la fecha en que se asiente, "El Confratisia” dispone de & {cmco) dias habiles pafa
presentar el andlisis de costo de dichos frabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Coniratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en la “Bitacora de Obra”.

£l H. Ayuntamiento” se
ccién, autorizaciones y
}asr licencias de alineacion y
’ mzado por sesion de cabildo

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYL
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los penms
permusos que demande Ia ejecucion de la obra, y de uso del suelog, ﬁ‘
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos trami

de “El H. Ayuntamiento”. !
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujstarse estrictamenie para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
tas clausulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley NUmero 825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agueilo que no estd
expresamente estipulade en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presenie contraio v debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cidusulas que inlegran y que en ‘el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no anvaisda{io por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
15:30 horas del dia 20 de digisft “ﬁ@é‘&%’a lo ratifican y firman de conformidad.
e ,,::ﬁ S ey
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