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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0014/23 ~ TANTICIPO: 40% ($154,304.29)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ROSALBA TORRES ALOR
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO

MULTIDEPORTIVO DOMICILIO: HILARIO GUILLEN N°8 COLONIA LAS

TINAS CHINAMECA VER. CP 95980
LOCALIDAD: £L PORVENIR
FONDO O PROGRAMA, AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

KO. OE OBRA: 2023300730014.
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DEL 2023.
IMPORTE: $332,552.35 FECHA DE TERMINO: 21 DE AGOSTG DEL 2023.
LV.A. % $5320838
TOTAL: & 385760.73

Conitrato de Obra Publica a2 Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte ef A
Honorable Ayuntam:ento de Hueyapan de Ocampo, Ver Representado por e[ C.P. Juan Gomez Martinez

o
les denominara, "El H. Ayuntam;ento y "El Contratista", respectivamente a31 como los €. C.P. Valentmmf‘igg

Fernandez Prieto, Tesorere Municipal ¢ Ing. Carlos Danlel Cazarin Quevedo, Director de Obras Pablicas, S
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguienies:

DECLARACIONES: )
l-EL H. AYUNTAMEENTO DECLARA

A).- Que de conformldad con’lo establecido en e! Adticulo 2, Segundo Parrafo, de fa Ley Organ:ca del
Municipic Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este confrato. f;:
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente confrato, el Consejo de Desarrollo %'w
Municipal autorizé la inversidn correspondiente, misma gue proviene del Fondo de Aportaciones para la oo

Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
efercicio 2023.

PRESIBENEF A
2022 - 2025 '
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il.- EL. CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula de! Registro
Federal de Contribuyentes.

8).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicana por cuanto a este conirato se refiere v & no invocar ia proteccian

de ningdn gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este conirato.

~F
£
-+ L] " ege » + = - 4 % , fé
C).- Que tiene establecido su domicilio en Hilario Guiflen N° 8 Colonia Las Tinas Chinameca Ver. Cp 95980. \ i
Mismo que seftala para los todos los fines y efectos legales del presente contrato. ' [ Ao

!

e | e o - . L s P
U}~ Wue cuenia con ia capacidad juridica, iécnica y financiera para coniratar v obiigarse & ia ejecucion de/
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacion y manc de

especializada para ello.

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica

Municipie Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposicionss administrativas expedidas en egha" /
materia, para las dependencias y entidades de |a administracidn publica estatal y aplicables a los municipios,

el contenide de los anexocs que debidamente firmados por las paties, integran el presente contrat@urvaran DE CCANMPO
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales FESORERIA
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las2022 - 2825
demas normas que regulan 1a ejecucién de los trabajos.

F)- Manifiesta por escrite y bajo protesta de decir la verdad gue no dasempefia empleo, cargs ,-,_\:*:‘
en el servicio ptblico o, en su caso, que pesar de desempefario, con la formalizacién de Ao ‘
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona™y
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que gjerzan control soljreyl
sociedad, en términos del articulo 48 fraccion X de la ley general de responsabilidades administrativas_ {|

los factores que intervienen en su ejecucion.

HUEYAPAN D OCA
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: 2 RESIDENG :
2022 - 2025
1. 1 Cedula del Registro Federal de Contribuyentes TOARB70301AMT
Registro patronal ante el LM.S.5.- M5110989103 o
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0038563 A /

H.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

.

A).- Se cbligan a cumplir en o que 2 cads uno corresponde, con todas las leves, reglas v reg

mexicanos, de Caracter federal, estatal'y municipal aplicables a los trabajos amparados por este cor
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. N

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion i ]
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas v pre‘sy\pv
andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajo
aquelios que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones def mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Sitacora de ‘Obra como el instrumento legal en donde se regig i .uo’s)mg

actos relacionados con la ejecucion de la obrg. 3
D).- Se obligan en los términos de este _t"o y del contenido de 1a Ley Ndmero 825 de Obr bl

Servicios Relacionados con ellas del Es de-Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Orgwamﬁq-;dgi -

P
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Municipip Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen [a contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estand_o de acue.rdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista™ los trabajos
consistenies en: consfruccion de espacio publico multideportivo en l1a locaiidad de El Porvenir y este se
obliga a realizaria hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el
tugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, %
documentos que forman parte integrante de este contrato.

'

i
i
I

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $332,552, 3awed
(frescientos freinta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 35/100.) mas $ 53,208.38 (cincuenta wlreSt 7
mil doscientos ocho pesos 38/100 M.N.) correspondientes al impuesto al vator agregado, Io que da un iofals s o)
de $385760.73 (trescientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 73100 M.N.) e incluye | ’@_;;s:% =
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirecios que originen Iy
trabajos, la utilidad vy en su caso, e costo de las chligaciones adicionales estipuladas en el presente contraid
con cargo a "El Coniratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respe_-.
acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nomero 825 de Obras Publicas §
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave, por lo que si "El Contratifhgiara DEf_;f;fm
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra pc;g%gg-} “i,}_?ng”’ii‘
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho = reclamar pago aftguno deello. 2022 - 2825

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Nidmero
825 de Obras Plbiicas y Servicios Reiacionados con eiias del Esiado de Veracruz de ignacio de ia Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémice no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento Do )
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podgd¥
revisados. El *H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista™ sometera a la consideracion de |a DirecCiSh e s
Obras Pdblicas el analisis correspondiente para acordar &l aumento o reduccion que proceda. A tal efe®p >
“E!l Contratista” presentara por escrifo su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajusi
de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedpls
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. '3\%
ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medio de ia Direccion de Obras Publicas quien lo determi .\&Q
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta ‘-"*::.‘-‘
naturales siguientes a que el contrafista promueva debidamente gl ajuste de costos, debera emitHUEYAPANIDE 0!

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. PRESH]\‘E"‘ _

Cuando la documentacion mediante fa que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incom%%%f, - 2@2;5
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hébiles a '
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurride dict
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en fdar/ﬁé}"
tendra como ne presentada la solicitud de ajuste de costos. £

o™

El reconocimiento por ajuste de costo§. en aumento o reduccién se debers inciuir en el pago ‘d&-las _j/ A
estimaciones, considerando el dltimo porcentsje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste /)
de costes, las cuotas compensatorias a’que, conforme a la ey de la materia, pudiera estar sujeta Ky
importacion de bienes contemplados en'la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste'de costas e~
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento 6 reduccidim ¥
correspondiente, por lo que no se requeriré fa formalizacion de convenio alguno. El procedimiento-de ajustd |
de costos no podra ser modificado durante fa vigencia del contrato, los indices que serviran de bas

S
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calculo de los ajustes de costos en el conirato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presentd. el o los

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este |} /
contrato. /

El ajuste de costos directos podré flevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

[

ii. La revision de un grupo de precios unitarios, que, muitiplicados por sus correspondienies caniidades d R ’f-'fe,(
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total de! contrato, y , '

[Il. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que interviened
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante [a
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas properciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicion S F
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en ekysva

PAN OE QCAMPL
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en Ia fraccién | TESQORE Rg’ A

g2z - zz2
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serdn responsables de promover 2022 ?
los ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Piblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, vy dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de sjuste de costos diresios a que nos referimos s sujetars a lo siguiente
[. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjgnedh
pactado en el contraio o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al -L-_.-r
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durén
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presenta
apertura de proposiciones, aplicandose el Gitimo factor que se haya autorizado;

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indieoa
precios al productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras piblicas que determine el B
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “E! Ayuntamiento”, no SEueRELIGR]
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios' &
con el contratista conforme a los precios gue investiguen, por mercadeo directo o en pu ;.
especializadas nacionales o intemacionales considerande al menos fres fuentes distintas & utiliza282%s
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

HE. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
confratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
&l cosio por financiamienio estara sujelo a ajusie de acuerdo a las variaciones de la tasa de intgresTgue ey
contratista haya considerado en su proposicion, y . ERS

P

7
g

i e 2 . s " . . \\‘ _N'\_ ‘
Una vez aplicado el procedimiento respectivo v determinados los factores de ajuste, estos se ap‘t’!cargn‘ al
importe de las estimaciones generadas, sin'qug fesulte necesario modificar la garantia de cumplimientords
contrate inicialmente otorgada. i -

Y A




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratists; el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme.al programa
caonvenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este altimo,. "~ . -

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista™ ejecutara los trabajos en un plazo de 15 dias v se

£l

obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 07 del mes de agosto del 2023 v a concluirlas el dia
21 del mes de agosto del 2023 ajustandose al calendario de trabajo gue presents en su propuesta.

.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EI H. N -
Ayuntamiento” se obliga a porer a disposicién de “Ei Contratista” el o los fnmuebles en que deban llevarse &

cabo Jos trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que s
requieran para su realizacionn.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion eSS s -
los frabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanenteg&mm
construccién, el cual deberd tener un poder amplic ¥ suficiente para tomar decisiones en todo lo reiativg-g!ggg&cﬁg A
cumplimiento de este conirato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual poBF%E? . -5'2355
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de abfz —— ~ ¥
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y "El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendq,laasmen

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la g ,‘_;

solc para los fines anteriores, la cusl debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus represent S ANN
Ly ’

tecnicos registradas, la custodia de Iz biticora debera quedar bajo Ia responsabilidad del supervisor de oy &
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas paries. L

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista™ como empresario y patron del personal @
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el tnico responsable de las obligaciop _
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabaio y seguridad Eﬁﬁlil
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores p

n su contra o contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. P RES'DE

2022 - 2025

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los frabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $7 54,304.29 (ciento
cincuenta y cuatro mil irescientos cuatro pesos 29/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguientes
trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria v equipo de construccicon, Ia adquisicion de equipos N
que se instalen en la obra y demés insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguieg{eg@_m:;?\
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el objeto_’,ﬁ/‘e"ciqe E= At
Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Confrafista” dentro de quince dias naturales siguiente§™a la; - __‘ g/
presentacidn de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos preserte clausulas de{ \ i
cenformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Plblicas y Serviciosi i1 Y
Relacionados con elias dei Estado de Veracruz de ignacio de ia Liave; ef atraso en la entrega del anticipo serdal
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar. mediante \
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia de! anticipo dentro del
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de [a fecha de inicio de ia obra. El procedimiento de amortizacion.
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, &l monto™
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar ef faltante por amortizar en la estimacion final,.sujetandose a=. -
los procedimientos establecidos al respecto por la ley niimerc 85 de obras publicas y servicios reldcionades: U7
con elias de estado de Veracruz de Ignacio de [a Liave. para la amaortizacién de los aniicipos grgg_a§q~zd
recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de gdguisivionii £
debidamente comprobados, mediante exhibicién de la documentacidn correspondiente , considerando fos J{;7 5
precios , los gjustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuandc sean de la
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calidad requerida y puedan uiilizarse en Ia obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a éﬁ'fréQéﬁbs
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” o notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista® no ha devuelto el saldo del aﬁticip'o o
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara sfectiva la
flanza incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que “E! Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que 'serd iguzl alg’
establecida por Iz Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para et pago de crédito fiscal, Lo§lt
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que,
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicidn de “El H. Ayuntamiento™.

mediante estimacicnes gue mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obral
Gainios o etapas de conceptos sjecutados totalimsnts terminados, en &l pericdo que comprenda cadsl
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por, “E e
Contratista” & la residencia de supervisidn, que “E! H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, denfro =

de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean preseniadas %Ew“

él termino antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie é_fsg':qﬁggwg 2
tramite de pago. El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el imporfeﬁi R A
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y*~
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liguidacion de estimacidn

final aunque hayan side pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “Ei H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la fiquidacion, tendra un plazo de 60 ;_g N
dias de calendario, a pariir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para tia
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple iranscurso de este lapso sin reclamacin
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l ia estimacion o liqguidacion de gue se trate 'y b
derecho a ulterior reclamacion. | o
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derechfeid
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se rea "'\
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de Ias estimaciones respechi ZZo 1N
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinenteges P T
H. Ayuntamiento”, a su iibre arbitrio, pero de forma jusiificada podra ordenar ia suspension parciai ;ﬁ!ﬁ mﬁw' ‘}EQ
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea m mmﬂi’ﬁl X
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del 3822 2025,
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E! Coniratista® se obliga a constituir en la forma, trminos ¥
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantiasa .
que haya lugar con motive del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuritaraient Ll h
dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la s-za;;cﬁpgi_énfq_ - RN \
presente confrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver, @é > 5
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del~impuesto aly
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presefte % _

PAN DE G-CAPﬂP o3

contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero 825 %é '

¥ T i Y A 11 4
Cbras Piblicas y Senvicios Relacionados con ellas del Estado da Veracruz de Ignacic de la Uave-Liave, /s

Mientras "El Contratista” no otorgue las flanzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no $e”;' _
legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo”,~ |
parraio de esta clausula "El Contratista”" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva - \
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 8250 0k
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Lisve adefrasA4FO
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente 0 O
autorizada para operar en la Repablica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion fétmdl, B
Contratista™ quedara obligado a responder de los defectos que resuliaren en las mismas, de los errq{t{s;}(,_vic@s‘;w.
oculios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nidmero
§25 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en

ios términos sefialados en el contrato v en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garaniice
iz\ 1 A : Pag.6de 12
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras elecutadas, "El Contratista" debera ¢constiuir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% {diez por ciento) del costo total de la obra, para solventaf en su ...
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada: ™ .
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Mun'iéip'ic el
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista® corrija los defectos o vicios ooulios " -
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “E
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Avuntamiento” que comunigue z la institucién afianzadora !a’%
cancelacidn de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones |
expresas de la institucién que la otorgue: ;

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otargue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prormogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a Qe
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo o

5 . . . s NUEYARAN e
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente profrogada en concerdancine OF CCaipy

. . . . DU o
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a ia fianza en térmim ;;%M&
convenio adicional, prérroga o espera acordados. . <825

D) Que la fianza asegure [a ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucigum
Fianzas en vigor. >

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplims 'S
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presenie contrato e inclusp
garantizar el pago de lo indebide que en cualgquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuigio |
“El H. Ayuntamiento”. :

) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las frmas,
promoga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a 1a af¥rIu®
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

2022 . 2025
H) Que para cancelar ia fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos v el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifieaciones.al_
monio dei coniraio de acuerdo a io estabiecido en ia cidusula segunda, "Ei Coniratisia” se obligad presentar >
un endoso 2 la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién siﬁ(:_-i_\n_gig_i,c}'eg \}
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endose debe presentarse a mas tardar 3 lafecha:de firma .~
del citado convenio. Co e

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y TR
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones vy programa, materia,
este contrato, mediante cornunicado escrito al representante legal de "El Contrafista”™ y asentarlo--en
bitacora de obra. G T

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serangbligatorias: pars
ambas partes "El Contratista” por ning(in motivo procedera a la ejecucion de los trabajos 2. del catjlogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se agi
la orden de gjecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.« Si a consecuencia de caso fortuito o
-/ Pag. 7 de 12
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista®, llegare a producirse la suspension de los irabajos, -este padra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la qué se

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempe . para [a
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debers presentarse-dentro. -
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamijento”.

resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la’

fecha de su recencidn, determinando el ntimero de dias Que 2 sy juicio debe comprender la prérroga, que v
deberan formalizarse mediante un convenio adicionai en plazo. En caso de que el nlimero de dias que deba ’
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% {quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de [a obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporéaneamente o resulta improcedente, se considerars que "El Coniratista” incurrié en mora durartioeds
tiempo de fa suspensidn y se ie aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de ja obra, sin perjui
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. ‘

i
o,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a2 que Ig&.,:
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contratgyass
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de concepios y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que !a realizacién de todas y cada una de las partes del frabajdiUsgrpa 0E OCAMPG
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vidigss BRESIA
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicidg 22 -
que por inobservancia ¢ negligencia de su parte se lleguen a causar a *El'H. Ayuntamienio” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de ia misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y periuiciGie
causados. "El Centratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta v riesgo, sin que tenga derdlfemss
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "E! Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar ¢ de 2%
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato ‘W
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare $
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamienta™ en los térmi
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Esta
Veracruz de Ignacio de la Llave.

siguientes deducciones: '" ocA i.m
PRESIDENCIA

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos 90%22 - 2025,
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad v havan sido ejecutadas de acuerda
con las especiicaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de Iz obra, en los SN
casos siguientes: :

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convénid
ser utiizada a juicio de "El H. Ayuntamiento®, en este caso se liquidara al contratista el vator'd
recibida, P

8).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajusie a lo pact_ado:'E
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de [a suspensién. R

i

S, I
C).- Cuando de comin acuerdo “E! H. Ayuntamiento” v “E! Contratista” convengan en dar pof-termingdd~ “‘
anticipadamente el contrato, en este caso ta obra que se reciba, se liquidard en la forma que:la eS0

convengan, coh base en los frabajos ejecutados. buth

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda ef contrato en los términcs de la clausuta decimdnovena, Enes
caso la recepcion parcial quedard a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe d,e(‘éguszrabfj;gg 5

que decida recibir.
-
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E)- "El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos qué -l -fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado: <~ =

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, come en aqueilos a que se refieren los'inéisosranteridtéé;
se pracedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de'la Léy Nitimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
Ge 1a fecha en que se presents, alguna de las situaciones previstas en el pamafo precedents, levantandosa
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular fa liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras vy
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “E} Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la ﬁan%@; senthin
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista® pendiesiega=5
de resclverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre deniro del plazo acordado, a pagirs
de la fecha de recepcidn. La recepcion de las obras y {a liguidacion de su importe se efectuaran sin perjuichy

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de esiq
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspeng s
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificad #8Rsean oe ocarpPe
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”. donde se manifiesten dichas caus%%% ?RE%%&
~ 2835
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron Ia suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento®, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relagipas
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legaie
vez (ue hayan desaparecido ias causas gue molivaron dicha suspension. 3iios trabajos han de contind
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuit
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra pre
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de qys
evalie ¥ en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacian corre 50
v/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, st
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objet? %
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del! contrato, se debera obtener de ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los mat
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a 4] ant
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primerd deie ‘
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto eéta?a y-darles
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante YCHR
que proporcione a la residencia de supervision,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-"El H. Ayuntam@qtﬁ”:;p
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de\fn\‘tfjg ,
cuando "El Contratista” confravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimienté’s\\y;m

FErERLO
. requisttos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado deVeramguz |
de Ignacio de la Llave y demds disposiciones adminisirativas sobre la matenig) rask:coniol porFel 1

incumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones que se estipulan en el prese z.ﬁ{t; S
responszbilidad para "E! M. Ayuntamiento", independientemente de aplicar las peRas. convendioniles
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para elﬁguiﬁ-rr;;gggcgde!

mismo. Guando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administratia’dél contrato, la
decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento® que dictar 2§

resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacidn de >
"El Contratista”. R

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Gontratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en fa
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- 8i “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte N‘!i
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C}.- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo iustificado no.
acata las ordenes que por escrito e dé “El H. Ayuntamiento”. Q\.B‘"

D).~ Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamientio™ el airasoy
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. '

E).- Si “El Coniratista® oportunamente no cubre los sajarios y demas prestaciones de caracter laboral a §
trabajadores. '

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pages o de quiebra. TESORERIA

2022 - 2625

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”,

H).- Si “El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que tengan &
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los matg
frabajos.

f).- i "El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién dd ([
Ayuntamiento”. )

J}.- 8i “E! Coentratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiente” las pélizas de fianza,gue so
la clausula décima primera del presente contratc, o cuando aun presentandolas, éstas no m,
condiciones estipuladas. RES DENCE@

. g , on D22 - 2025
K}.- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencia

que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “Et Contratista”.

L}~ En general, por incumplimiento de parte de "Ei Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las es;gipg cisHes ¢ >
conirato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento def mismo vy el pél\ e; &

convenidas, 0 declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausulé, *Xigke".’" e
presente contrato. ‘5

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H, Ayuntamiento” pr
hacer efectivas las garantias absteniendose de cubrir los importes resultantes de trabajos gjecyiado:
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse’ dén: 2
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho ﬁn;;q\ﬁ_ deberd \
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados CoRforme

programa vigenie, asi como lo relativo a fa recuperacion de los materiales v equipos que, &i'Siilcas
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El é@ﬁtr ik
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autéi :
correspondiente dentro de los diez dias héabiles siguientes de la fecha de recepcion de Ia not
de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales gue considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista gjecute las obras contratadas conforme al programéi R\ |

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “E] H. Ayuntamiento” comparara mensualmente &
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si toms :
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor.alque .
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% muftiplicado por el nimero.de
meses transcurridos desde Iz fecha programada parz Iz iniciacién de la obra hasts la revision, nor lo tanto,
mensualmente se hard la retencién o devolucién que carresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ditimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del eraric de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Coniratista® Para ceterminar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones |
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las |
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los tra&a_j,@ﬁ
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a praciicar una ey -1’;;» &R
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en pro j
9]

a las deficiencias observadas, cuvo valor se hara efectivo en Iz siguiente estimacion siempre v cuand
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluide la obra Y que por caso foriuito; ¢
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla cop. 2
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion perrmant
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias resol =

al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratistaiuegrarae CCAKPG
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los BrganGdiERIA
ejecutores. Las penas convencionaies sefialadas anteriormente, son independientes de ia facuiiad Ul T 1y,

“El H. Ayuntarmiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. ;

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proy
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantRRRE s
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anteric
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computangnepor, dia
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las ¢ et Gl OCA@
disposicion de ta dependencia o entidad. PRESIDENCIA
2022 - 2625
No se considerard pago en excesc cuando las diferencias que resulten a cargo del confratista sean g
compensadas en la estimacién siguiente, ¢ en ! finiquito, si dicho pagoc no se hubiera identificads con

anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no inciuidos er”
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” aseniandolo en_la Bitdcora:d o
Obra”, y a partir de [a fecha en que se asiente, “El Contratista™ dispone de 5 (cinco) dias habiles paray

presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista a
autorizacion para iniciar los irabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”. ™. ™. ¢ ‘

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento’.se AW
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizacionesyy, A
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias:de afi >
ndmero oficiai 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesio
de “El H. Avuntamienio”. L

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION:
abligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a tod
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos

A



establece la Ley NGomero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas de! Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente conirato, asi como para todo aquelio gue no esté

expresamente estipulado en el mismo, las paries se someten a la jurisdiccidn y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan ias partes ceiebrado el presente contrato ¥y debidamente enteradas def
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligs #0 invalidarlo por ninguna de dichas causas Yy previalectura-del mismo, siendo las

o

iUw agosto del 2023 lo rafifican y firman de conformidad..

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO"

ER’EY A , VER, “*:fg’ ;
PRESIDENCIA.

2022::2AR comeZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”
1A

C. ROSALBA TORRES

ALCR
ADMINISTRADGRA UNICA TR
EMPRESA CONSTRUCTORA o PO PR T I~

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”Y

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVED®D-
_-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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