CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0030/23
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN
ESPACIO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD: LA GLORIA

NO. BE OBRA: 2023300730030.

 IMPORTE: $987,260.72
LV.A. %: § 157,861.72
TOTAL:  §7,14522244

ANTICIPO: 40% ($458,088.95)

CONTRATISTA: NAYELY DE LOS ANGELES
HERNANDEZ PASCUAL

DOMICILIO: CUITLAHUAC S/N COLONIA PROGRESQ
TEPANCA, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95718

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocam
C. Marcela Gonzdlez Urieta en su Caracter de P
la ofra la empresa constructora C. NAYELY DE
quienss en lo sucesivo, se les denominara, "E
como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto,
Director de Obras Publicas, comio testigos de

siguientes:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad conlo establecido en’ el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la | .
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridicaz{gﬁmom Q5o
propics, ¥ que per lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. N o N

asistencia; de conformidad con las declaraciones y tiausiiis,

 DECLARACIONES:

po, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomkx]

residente Municipal y Sindico Unico respegfiy
LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL {pers :
| H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivanmigite)-asf
Tesorero Municipal e ing. Carlos Daniel Cazarin Gigeved

BAT
i el

>

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal autorizd fa inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federaf (FAISMUN) para el

efercicio 2023. coe

C)~ Que el presente contrato se adjudica a “EI cohtfatista" como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0030/23; Celebrado el acto de apertura de Ia propuesta técnica y econdmica el dia 25 de julio del

2023 y el acto donde "Ef H. Ayuntamiento” emite ol fallo de adjudicacién el dia 31 de julio del 2023, por
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso ¥ por reunir las condiciones técnicas
y economicas gue garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo :consistente. en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios.un Y

integrante del mismo.

itarios v que se anexan al confrato como parte

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Meichof.,;Oéa'hpb s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que seii
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Ii.- EL. CONTRATISTA DECLARA.

A).-Que persona fisica con aclividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Ré'gistrd": o
Federal de Contribuyentes.

B).- "El pontrat_ista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviens, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere ¥ @ no invocar la proteccién

de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de Ia nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Gue tiene establecide su domicilio en Cuitldhuac S/N Colonia Progreso Tepanca, San Andrés Tuxtia ),
Ver. CP. 95716. Mismo que sefiala para todos los fines y efecios legales del presente conlrato. S

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica vy financiera para confratar y obligarse a la ejecucion 4e
los trabajos objeto de este confrato y cuenta ademas, con Ia tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para elio. Y

E}.- Que conoce ef contenido v ios requisitos que establecen ta Ley Ndmero 825 de Obras PUR
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Orgénica
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en est
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pablica estatal y aplicables a ios municipi

el contenido de los anexos que debidamente firmades por las partes, integran el presente conig
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generale
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como (o

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. HUEYAPAR DE CUAMPD
TESORERIA
F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comiGoR2 ~ 2025

en el servicio piiblico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socies o accionistas que glerzan control sobre Ia
sociedad; er terminos delarliculo 49 fraccidn X de laley general de responsabilidades zdministrativas:

et
G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de co?}ﬁlde
tos factores que intervienen en su ejecucidn. \\w

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Ceduia del Registro Federal de Confribuyentes ‘ HEPN9401 27[.M§§3§

F8416155105 oo
0046842 ]

Registro patronal ante ef 1.M.S8.S.-
Regisiro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

lii.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas ¥ reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. : N

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de fa descripcién pormenorizada
de la Obra, provectos, plancs, especificaciones generales y particulares, programas ¥ presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, v todos !,
aquellos que se pacten en el futuro de acuerde con las disposiciones del mismo,
C}.~ Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento Jegal en donde se registran todos fos &
actos relacionados con la ejecucidn de la obra. y

D).- Se obligan en los términos de este contrato v del contenido de la Ly Namero 825 de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio {?ﬁ Llave y de la Ley Orgénica del
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Munic!pif; Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones iegales que rigen la contratacién, ejecucién y
cumplimienta del presente contrato.

Estand_q de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguienfes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H, Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Consfruccion de techado en espacio multideportivo en ia localidad de La Gloria y este se
obliga a realizaria hasta su total terminacién, de conformidad con las normmas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $987.260.72 .
{novecientos ochenta y siete mil doscientos sesenta pesos 72/100.) mas $ 157,961.72 {ciento cincuenia A /
siete mil novecientos sesenta y un pesos 72/100 M.N.} correspondientes al impuesto al valor agregado, o\, |47
que da un total de $7,745,222.44 (un millén cienfo cuarenta y cinco mil doscientos veintidés pesos 44/1 QQ,
M.N} e incluye fa remuneracion y pago fofal a "Bl Confrafista™ por todos los gastos directos e indirecs! L
originen los trabajos, la utilidad y en su case, ef costo de las obligaciones adicionales estipuladae
presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo coRveriot
adicional que al respecto acuerden las paries, segln lo establecido en el Articulo 59 de ia Ley Nimeroi§=
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, pé [
gue si "Ef Contratista” realiza obra por mayar valor de lo indicado, independientemente de la responsabiid
en gue incurra por fa ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecha a reclamar pago algung

ello. HUEYAPAN DE GCAMPS
. 'EES@RH%W
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley N

- 2025
825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la gg\%
cuando durante la vigencia del contrate ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en ef mismo _____
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumgntqu_w—-«*ﬁf;&“
reduccion en unm 5% o mids de Ios costos de fos trabajos aun rio ejecutades, dichos costos pdd‘ré’?;;’s"@i\;;,
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccidh de
Cbras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efeclo,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacidn soporte para la revision y ajuslte
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo gue no excedard e
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes comespondiente. Siyplox., i i 4
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien o determiﬁ“é%\
en el mismo piazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dig
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
fa resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. :

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de cosios sea deficiente o incomplek
la dependencia ¢ entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles: a
partr de que le searequerido, subsane et efror o complemente k& informacion solicitada. Transewrido dichs . =2 -

plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, ¢ no lo atendiere en forma correcta, se |
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. ;

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién’se ‘deberd incluir en el page de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste due se tenga autorizade. No daran lugar 2 ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la.ley 'd& la ‘materia, pudiera estar sujeta la
importacidn de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucion’que acuerde ef aumenfo o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. Ei procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato; los jndices que serviran de base para el




caiculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comrespondan g la fecha del acts .de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los prepios originales de los insumos considerados por el ficitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de [a presentacitn y aperfura de las proposiciones Y o podran modificarse o susfifuirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presentd. ¢l o los

Importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
confrato.

El gjuste de costos directos podra levarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisidn de cada uno de los precios unitarios de! contrato para obtener &l ajusts;

ll. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que, muitiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Il En el caso de frabajos en los que “Ef Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen P
fos nsumos' en ef totat det coste directo de tos mismos; ef ajuste respectivo podra determimarse mediante iz \ I,
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los | /
contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencién de los insumos ni su forma de medicidn % ¥ /
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecio de que sean carregides; en el ™Y /

supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar ef procedimiento enunciado en la fraccién . “\\“msxsu in,

L “‘uuuw LE: o
-

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de pro

los gjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direceion de Obras Pablica
revise, en su caso solicite correcciones & los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion dell

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: . b1

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento & ’M-E;mpo
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al progratna de ejecyBIgH™ 0EO i A
pactade en of conlrale o, enr caso de exstir atraso no impwtable al confratiste, conforme al w@&%&ﬂﬁ%‘;s
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, gue se presentan duran@2 - 2
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspendiente al acto de presentacion y

aperiura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

ii. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras piblicas que determine el Banco
de México. Cuando fos indices que requieran fanfo el confrafista como “ET Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento™ procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precics que investiguen, por mercadec directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intermnacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

L. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contraiados. El gjuste se aplicara a ios coslos directos, conservando constantes los porcenigjes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento vy el cargo de utilidad original | ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste.de acuerdo a las vafigen i5e
coniratista haya considerado en su proposicion, y :

Una vez aplicado el procedimié_nto“r'efébééﬁﬁo-y':éeterminados los factort
mporte de fas estimaciones generadas; S que resulte necesario’ modiii
confrato inicialmente ctorgada.

AYUNTEMIENT
HUEYARAN DE OC

DRRAS PHELIENS
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Quando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable sl contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente%;\
ejecutaron, sea infefior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ditimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 66 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de agosto del 2023 y a concluirias ei dia
12 del mes de octubre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenio en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse 2

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion. i

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a 1a iniciacion damenie B
los frabajos, en el sitio de realizacion de los mismos. a un representante técnico pennaneqte*“
corrstruccion, ef cuat deberé tener un poder amplio v suficiente para tomar decisiones en 1000 [0 relativs
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual poy
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de ob
como instrumenio de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “E!
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento SR
especiiicaciongs y en su caso autorizara modificaciones durante la gjecucidn de la cbra, asentando Re===7
conducente en la bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias B@E@PaN o CCANFO
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo'{ﬁﬁﬂﬁEﬁ§&
anctacicnes que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitac@@22 - 2025

s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus represeniantesE Ty
técnicos regisiradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del superviso ;
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

-~

s
SEPTHAA- RELACIONES LABORALES.- “E! Contratista” come empresaric y patron del pe;gana@}:é/
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obﬁgaciém"—je:f\}':
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en maieria de trabajo y seguridad social, B,
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presefg;igr?ﬁ

en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. B

GCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento™y “El Confrafista” acuerdan que para el inicio de los fr‘aﬁajb_s,.-f?;E Hhal
Ayuntamiento” oforgaré anficipe de un 40% (cuarerta por ciento ) que importa la cantidad de $458,GB§ o,
(cuairocientos cincuenta y ocho mil ochenta y ocho pesos 98/100 m.n), obligéndose el contratista a ejec,‘:_‘ rl
siguientes frabajos de oficina y para gasto de trasiados de maquinaria v equipo de construccion, la adquisicnon.d@ 2
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturfiss” |
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el
objete de que "El Ayuntamiento” pongz 2 disposicion de “El Contrafista” deniro de quince dias naturales -
siguienies a la presentacion de la garantia de los rabajos el importa de anticipo en los términos presente . IS
cldusulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios Sl g
Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave; el alraso en la entrega del anticipo serd . _ i
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar madiante o ,,7
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del [
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion / :

del anficipo consistira en deducir proporcionalmente que se fornulen por 1os Faliajos ejecutdadas, & ionio -
otorgado por ial concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a

los procedimientos establecidos al respecto por la ley ndmero 85 de obras piblicas y servicios relacionades

con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amoriizacién de los anticipos en caso de

recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en cobrz o en proceso de adguisicion

debidamente comprobados, mediante exhibicidn de la documentacion correspondiente , considerando los

precios , los ajustes de los costos autorizados & la fecha de la rescision, siempre. v cuande sean de la
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ca!idad_ requerida y puedan utilizarse en la obra vy “El Contratista” se comprometa por escrito a entregadoé o
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento® lo notiﬂcara’%
por escrito & la institucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saido del anticipoﬁ
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de a obra se hara efectiva ia
fianza incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que “EI Confrafista” ng
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la .. ..
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los -~ - ¢
gastos financieros se calcularan sobre el saido no amortizad, se computaran por dias calendario desdé que-
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “Ef H. Ayuntamiento™. AR

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato.

mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las gue se consideraran los volimenes de obra,\
framos o etapas de concepios ejecutados totaimente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas pqo¥itis
Contratista” a la residencia de supervision, gue “E H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, de
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones ng sean presentadass
&l término antes sefialade, se incorporardn en le siguiente estimacion pava gue “EF H Ayuntamients” inicie
tramite de pago. El coniratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste refendra el cinco al millar sobre el imporge
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por &l servicio de vigilancia, inspeccidfiss
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Qbras Piblicas y Servicios Relaciohad -@? :
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de esﬁmqﬁ@;}piiocangﬁﬁ
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiente; neH &

reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si ZE‘}' 7 -‘_T"’
Contratista” esfuviese inconforme con las esfimaciones o con la liquidacidn, fendrd un pfazo de 60 (sesenta“f
dias de calendaric, a partir de Ia fecha en que se haya efectuado fa estimacion o Ia liquidacién, para hacer POF

s FULRLIA OF {_g‘,?,‘('_.‘:.,l
L3as; .

escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurse de este lapso sin reclamacion de 7k
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por ¢l la estimacion o liquidacion de que se frate ,.y'/sj
derecho a ulterior reclamacion. >
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.-- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho d
constatar a traveés de empresas externas 0 con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice ée;
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a Ia
obra realizada, y de comunicar & “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “E! %
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de ia"_\ﬂ 2
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo pé?gi—ﬁ{——— -
ampliar ¢l plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contra
conforme se establece en la cldusula decimogquinia de este contrato. B
DECINA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EI Contratisia” se obliga a constituir en Iz forma, ©Iminos.py .
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacienados con ellg 1
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantiasja.
que haya lugar con motive def cumplimiento de este contrato. "El Contratista™ presentara a “El H. Ayuntamiefits
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto de! impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones que el presante
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave.
Mientras "El Contratista® no otergue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo & que se refiere el segundo
parrafo de esta clausuia "E| Contratista” no ha otorgado ia fianza respectiva, “El H. Ayuniamienio” hara efectiva
la garantiz de seriedad de la propuesta del concurso, en concerdancia con Articulo 45 de le Ley Nomers 825 ™
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Iz Llave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Repablica Mexicana. Concluidas las obras, no cbstante su recepcién formal, °El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores v vicios
oculics y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerde al Articulo 68 de la Ley Niimero
825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Liave, en
fos términos sefalados en el confrato y en fa normafiva correspondiente, oforgando una fianza que garantice

Pag. 6 de 12




durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras sjecutadas, "El Contratista™ debera constituir .~
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de Ia obra, para solventar en s i
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada: ;

dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio dae\\a
Hueyapan de Ccampo, Ver., v confinuara vigente hasta que "El Confratista” corrija los defectos o vicios oculfos

que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El =
Contratista” solicitard por escritc a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la = @

cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones ~ /}7 f
expresas de la institucion que ia oforgue: k

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Husyapan de Ocampao, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

o
w

W
R N
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a c;u«{‘g

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia 2
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos d

convenio adicional, prérrega o espera acordados. HUEYAPAN DE DCANPC

GRERIA

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos matera de este contrato, aun cuando parte de e!!og 322 90325

subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
conienidas en el mismo.

E} Que fa insfifucion afianzadora acepia expresamente o precepfuado en fa Le
Fianzas en vigor.

=
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas pavr\a:i
prorroga en su vigencia, liberdéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora |

"El H. Ayuntamients” que asi lo indigue.

H} Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacién de la fi
garantia de vicios ocultos y el Acta de Enfrega-Recepcidn de la obra obieto del presente caontrato.

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por cienio} de dicha ampliacion sin incluir et
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

1

1
§
1
i

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANCS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por o tanto seran obligatorias para
ambas partes "E! Contratista” por ningtn motivo procedera a la ejecucion de los irabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos v se asiente en bitacora
ia orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIGN.- Si a consecuencia de caso fortuito o
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fuerza mayor no imputable a "El Coniratista™, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podrs™

gestionar una ampliacién del plazo de gjecucién por medio de una solicitud de prorroga en fa qu'e;"_séé\\
demmuestren fanto la existencia de Iz eveniualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para:‘fiaﬁ

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentrg

de los primeros cinco dias habiles siguienies al dia -en que ocurran fales evenfos. “El H. Ayuntamienfo’

resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes.a la

fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la préroga, que <0 1

deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que déba’

comprender la prarroga considerada procedents rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
fa ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha promega mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con fo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nomero 825 de Obras Publicas v Servicios
Relacionades con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si ta solicitud se presenta!

extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el |
fiempo de la suspensidn v se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio |

de gue “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que T9a0

materiales, mano der obre v equipo que se uilicerr e los servicios y trabajos objeto det presente conirate]y
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones quel/\
forman parte integral del mismo, vy a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo sgi W

efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicio®
oculios de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicics

que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “Ef H. Ayuntamiento” 0 a terceros, eQowpaN DE QCAMPO
Cuyo casc se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto toq'fgs ﬁRE

de la misma; en caso de gue dicha garantia no ilegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios2022 - 2023

causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta ¥ riesgo, sin gue tenga de__;g:spo’ S

Hefa 0,

y

retribucion alguna por eflo Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o ¢g ;
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrafo, yigHs
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare.este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en ios te?wmizgoﬁ

del Articulo- 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionades con ellas dat Estgdgﬁ?‘

Veracruz de Ignacio de la Llave. L -

Asi mismc "El Confratista” estd de acuerdo en gue del imporie de las estimaciones se le hagan<«la o
AN

siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos PQr§
servicio de vigilancia, inspeccidn y control. LUEVABLN D)

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” e !
obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acyen
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra=arf
casos siguienies:

i

A}~ Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, v pued\a‘w

ser utifizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, v lo ejecutado se ajuste a le pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

anficipadamente el confrafo, en esfe caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que fas parfes
canvengan, con base en los frabajos ejecufados.

D)~ Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el conirato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedara a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.
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E).- “El Confratista® nofificara 2 “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. :

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estada de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de fa fecha en que se presente, aiguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, v se procedars a formular s tiquidacion que corresponda. Si al recibir las obirag ¥ FEA
efectuarse la fiquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con Bl H: -
Ayuntamiento®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados ¥, s no fueren suficientes se harg efectiva de Iz fenza
otorgada por “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Confratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, @ partir |
de la fecha de recepcién. La recepcion de ias obras y la liguidacion de su imperte se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este et ;

conirato. S : :
<% '693’11

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan == 55
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra po&eﬂpmﬁeﬁc £
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gasios % Eg@%“ﬁ%%
recuperables, siempre gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacion;ﬁ 7 22 - 20
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales un
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de contin
se debera elaborar un convenic adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos Y
de [as fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o foriuita
bier cancurran razores de interés genieral que imposihifiter la continuacionr de les obras se pourd prese; =
por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que ise ¥ )
evalle v en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondf%gg:; ;
P (2
S

a,.

v/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, st es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre e
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de e@‘%&
contrato. ;

BYUNTAMIENTO DE
s s . ; spEYEPAN DE OGAM

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del conirato, se debera obtener ‘8&- | AL

autoridad judicial la declaratoria correspondiente. S %\\g

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.~ Los materiales y ™~ (l% L)
equipes de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suminisire a "El Contrafista™ o que
éste adquiera para desfinaros a los ftrabajos encomendados. en la clausula primera de este confrat
quedaran bajo la custedia de este dltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado v darfes el uso ™ |
para el cual fueron suministrados ¢ adqguiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion J
gue proporcicne a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o P
cuando “El Coniratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que P~
establece la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz e ” -
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por 'e} p ' i__/
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contra’fo, i 23y
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en e! confrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento™ determine justificadamente la rescision administrativa del confrato, la {
decisién se comunicara por escrito a "kl Contratista”, exponiendo las razones que al respecio se tuvieron,
para que ésie denire del érmine de veinle (20) dias habiles contados 2 partir de la fecha en ;}ue/ gegib%-zia-
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar o
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de = fs .
"El Contratista”. T e A e

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S por causas imputables a "Ef Contratisia”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en .l'a? ot
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. s

B).- S_i “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que "El'H. Ayuntamienfo™ hubiera rechazado por defecfuosos, por no gjusfarse a o convenido.

C}.- Si "El Contfratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo esfipulado o sin moetivo justificado no 3
acata las drdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”. '
puede dificultar la terminacion satisfacioria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral,
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. TES N
G}~ St subcontrata parte de los rabajos objeto det contrato no autorizados por "Bt H. Ayuntamiento”. 2022 - 2025

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades v datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los mate(rjglgﬁ&"’

trabajos. L By
{}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de\'EI o
Ayuntamiento”. 53

1 ggk\ X
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refigr
- .- . . - . s
la clausula décima primera del presente conirato, o cuando aun presentéandolas, éstas no saﬂsfag%\
condiciones estipuladas.
‘ e
).~ La viclacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidenc
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”, LLavag i
o it ~
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derEvédéé/ ;
del presente conirato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. " %\\ 9
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualguiera de las estipulaciones del ™ '
confrato, “El H. Ayunfamienfo™ podid opfar enfre exigir el cumnpiimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a .
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabzjos ejecutados atn no \ f /
liquidados, hasta que se oforgue el finiquito comespondiente, o que deberd efectuarse dentro de los - ié‘ T
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera \\

preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al [
programa vigente, asf como o relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su case, le i
hayan sido entregades; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de *El Contratista” que i

pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante ia autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacion motivo
de rescision, para Jo cual debera acompaiiar fas pruebas docurmentales que considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN =
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “E! H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si comg -
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que-}-
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% muitiplicado por el namero de .
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta Ia revisién, por lo tanta; -

mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total seslg =
indicada.

Si de acuerde con lo estipulado anteriorments.. al efectuarse. la comprebacidn correspendiente al tltime mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. \
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en &l cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “E! Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones |
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquieg; itk
causa ne imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “E! H. Ayuntamiento” haré al prog T,
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los traBaitg
no se hubieren apegado a fas normas y especificaciones respecfivas, proceders a practicar una evaluatdy
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduciiva en proporcios
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre Yy cuando esisg
se hayan cumplido corectamente, en caso de haber concluido la obra Y que por caso fortuito GOk o
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con s ‘;&rﬁm
especificaciones y la calidad de los maieriales, instalaciones o los bienes de instalacion permar'i15-’3\=‘i‘t‘é"”’Mﬁ ‘5 Eﬂi Y
especificaciones fécnicas, voilmenes. de obra de los concentos contratados o hubiera deficiencias. resp’g&csﬁgzugs ‘
al provecto ejecutivo, de construccidn o arquitecténico, en el momenio de la deteccién “El contratista™ est%ﬁzz )
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Organos .-,
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad gugstidhe

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindido.

e

e
IS et

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialade en e pro
ejecutivo de'la obra, ef contratista deberd reponer totalimente los corceptos v voltmenes deficientes. |
i
i
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cang E
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefiatado en el pamafo anterio .g_; %
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn pordiase
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicion de la dependencia o entidad. :

No se considerard pago en excesc cuando las diferencias que resulten & cargo del contrat%
compensadas en [a estimacidn siguiente, o en ef finiquito, si diche pago no se hubiera identifics
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos eh, 7
ests confrate serdn soliciiados & “El Contratists” por "El . Ayurtamients” asentdndolo en la “Bilacora de %
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Confratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Avuntamiento” comunicara a “E! Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se \”\w IR
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, aulorizaciones ng s?/

permisos que demande fa ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de afineacion y  ™%— /

nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo /
de “El H. Ayuniamiento”. !/

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
fas clausulas que lo integran, asi como a fos érminos, fineamienfos, procedimientos v requisfios que
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establece la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de ia Liave, y disposiciones administrativas gue le sean aplicables a la materia,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamenie estfipulado en el mismo, fas parles se somefen a la jurisdiccidn y compefencia de fos
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente conirato y. debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausuias que infegran y que en el misimo.no eXiste error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lecturd del mismo, siendo las
11:00 horas del dia 02 de Agosto del 2023 Io ratifican y firman de conformidad. = .0

LOSCONTRATANTES
POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOI@EZE@@!NEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

-

“~ ANGELES HERNANDEZ
PASCUAL
ADMINISTRADORA UNICA -
EMPRESA CONSTRUCTORA [ r—

FRER
%

“TESTIGOS DE ASISTENCIA” N

!N&CKRLOS DANIEL CAZARIN QUEVEB%
- DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS .
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