de Deorepa

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/GO36/23 ANTICIPO: 40% ($1,225,871.93)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE POZD FROFUNDO DE

AGUA ENTUBADA, COLONIA JUAREZ. DOMICILID: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE, SAN

ANDRES TUXTLA VER. CP 85780
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS
FONDOC O PROGRAMA AL
QUE PERTEMNECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730036.
FECHA DE INIGIO: 21 DE JULIO DEL 2623,
IMPORTE: § 2.642,780.88 FECHA DE TERMINDG: 05 DE NCVIEMBRE DEL 2023
‘ LV.A. %:  $422,748.94.
h TOTAL:  $ 3,064,929.82

Contrato de Obra Pulblica a Precios Uniterios v Tiempe Determinado que celebran por ung parte e
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por ¢l C.P. Juan Gomez Mar&i%@&;
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamgsihysss
la otra la empresa constructora C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quienes en lo s
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "Ei Coniratista”, respectivamente; asi comoc 1os C.CP.° Y
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e {ng. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras PUb

como testigos de asistencia; de conformidad con las dectaraciones y clausulas siguientes: 'i\‘

- DECLARACIONES:

j.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con‘le establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafc, de la Ley Organica dalf /
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en ia entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimonios ©
propics, y que por lo tanto tiene capacidad legal para ceiebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogacicnas que se deriven del presente conirzto, al Conseic de Dasarrollo
Municipal autorizé la inversidon correspondiernite, misma gue proviene del Fondo de Aportaciones para ia
Infraestructura social Municipal v de fas Demarcacionies Territoriafes del Distritc Federal (FAISMUN] para el
efercicio 2023. : : : ' ’ .

C)- Que el presente contrato se adjudica a "El coniratista” como resultado del copowisoTiNe

ADJ/REST/0036/23; Celebrado ef acto de apertura de la propuestz técnica y econdmica 2l dig A3h
2023 y el acto donde “El H. Ayuntamienic” emite el falio de adjudicacion el diz 14 de Julic de’f :
presentar la propuesta econdmica sclvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condicionas t
y econdmicas que garantizana ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato vy que ta obra deber
realizarse en términos-del-Proyecto Ejecutivewsomsigigqic en: planos, especificaciones generales
particulares, pregram Lpuesto y analisid® om0 pa
integrante del mismo. ;

| Ocampo sin, Colonia Centro, C.P. b
biiala para los fines y efectos legale




- EL. CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con ia cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare 2 cambiar de nacnonalica
en seguir considerandose como mexicane por cuanto a este contrato se refiere Y & no invecar ia proteceicn . .

de ningtin gobierne extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derscho
derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su domicilic Los Cedras S/n Colonia Belen Grande, San Andres Tuxila Ver _-C,y o
85780. Mismo que sefiala para fodos los fines v ofectos legaies del presente cotrafc

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la e;ecumon e
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y manc de, obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenide v los requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y. 3 75
Servicios Relacicnados con elias def Estado de Veracruz de Ignacic de ta Llave, vy la Ley COrganica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y ias demdas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién plhlica estatal v aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrate,
consistentes en fa descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generaies yi
particulares, programas vy presupuesto con anélisis de precios unitarios correspondienies, asi como las
demas normas gue regulan la ejecucion de los frabajos.

F).- Manifiesta por escriio v bajo protesta de decir ia verdad que no desempefia emplec, carge o cofh
en gl servicio pdblico ¢, en su caso, gue pesar de desempefiaric, con la formalizacion de "ont
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del gue el contratista sea persona morq
dichas manifesiaciones debera presentarse, respecio a los socios o accionisias que ejerzan control sobre |
saciedad, en términos del articulo 48 fraccion X de la ley genseral de responsabilidades administrativas.

los factores que intervienen en su ejecucion. E':;g:?"' %i“‘sﬁt
9527 - 2023
Hl.- Que cuenta con los siguientes registros y comprugba entregando fotocopias de:
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGI950306UG4
Registro patronal ante ef LM.8.5.- FR415681101 {,};

Registro de! padrdn de contratistas de SEFIPLAN 0035901 e

~,

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno correspende, con todas las ieyes, regias y *eglag et
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los frabajos amparadoes por este CoBate?
responder en lo gue corresponda por su incumpiimiente.
B).- Convienen en considerar como anexes del presentg g
de [a Obra, proyecios, planos, especmcauonns ger® 5
analisis de precios unitarios correspondientes, 'as norme
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las dis
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el
actos relacionados con la ejecucion de la obra. \ )
D).- Se obhgan en los términos de este con‘crato y del covig g APl ey Namero 828 de Obras Piablicas v
Ay a Liave v de la Lay Organica de)

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER,
PRESIDENCIA
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Municﬁpip Libre, de las reglas, acuerdos y demas dispesiciones legales que rigen ia contraiacion, ejecucién v
cumplimiento del presente contrato.

Estandp de acuerdo fas partes en =l objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETC DEL. CONTRATO.~. “El H. Ayuntamients” encomienda a "E! Coniratista” los trabajos
consistentes en: construccion de pozo profundo de agua entubada, Colonia Judrez en la localidad de Jusn -+ -
Diaz Covarrubias y este se obliga a realizara hasta su total terminzacion, de conformidad con Jas normas de'
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los tfrabajos, asi como las especificaciohes
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integranie de este conirato. E

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E importe del presente contratc es por la cantidad de Y
$2,642,780.88 (dos millones seiscientos cuarenta ¥ dos mif clentc ochenta pesos 88/100.) mas § 422 748.94 1
(cuatrecientos veintidds mif setecientos cuarenta y ocho pesos 84/100 M.N. J correspendientes al impuestd al.
valor agregado, lo que da un total de $3, 064.928.82 (ires milicnes sesentz v cuatro mil novecientos s
veintiocho pesos 82/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "Ef Contratista® por todes los gasios.
directos e indirectos que originen ios frabajos, la utilidad ¥y en su caso, el costo de las obligacionss ..
adicionales estipuladas en el presente conirato con cargo a "Ei Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser -
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segin fo establecido an el Articuly
59 de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionades con eflas dei Estado de Veracruz'ds ©
lgnacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" reaiiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la respensabilidad en que incurra por Ia ejecucion de los rabajos excedentas, no‘\
tendra derecho a reclamar pago aigunc deelle.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.~ Para los supuestns a que se refiere & Articulo 58 de la Ley Ndmero
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con elias dei Estado de Veraciuz de Ignacic de la Liave |
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mism\‘%‘;
pero que de hecho y sin dolo, culpa, ¢ ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumentGes’s
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sff
revisados. El *H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccidn de/ ¥
Obras Publicas el anglisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda. A tal efecto;f W
“El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion scporte para fa revisién y a}usté(,g‘;\:\
de costos, acompafande la documentacién comprobatoria necesaria denire de un plaze que no excedera R
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si E!c\-' = oy
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamientc por medic de la Direccidn de Obras Publicas quien o deierminaﬁgi;f;_“z;’
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria gue [o justifigue dentro de los sesenta dias &
naturales siguientes a que €l contratists promueva debidamente ¢l gjusie de costos, deberd emitir por oficie
la resolucion que proceda; en cago contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

TR IR IR DE 1 T
Cuando la decumentacion mediante la que se promuevan los ajustes de cosios sea defici /taqj_‘riéjc‘;jj Hetas;
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratisia para que, en al plaze de of};éz,éijg:s,hérlgﬂes% \a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Fsa:nacur do ;.dicp;/"‘ AN
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma - s

tendra como no presentada la solicitud de ajusie de costos.

Ei reconocimiento por ajusie de costos en aumento © reduccién se debarg inciuir en%b,\f
estimaciones, considerando et ltimo porcentale de ajusie que@ﬁ S Ol 1o . No daraf\ff_ ger-&a
de costos, las cuotas compensatorias a gue, conforme a TalE ria, oul reravesars

‘ pacion del ajuste

correspondiente, por lo gue no se requeriré ta formalizacion de cqnigTiggqune. El procediq}%e
3.4k Fo que/servira :




calculo d@ ios ajustes de costos. en el contrato seran los gque correspondan 3 ia fecha del acio de
presentacion y apertura de preposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por aiguna
yariacién Gue ocurra entre ia fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes 2n el gue se presents. el o kos
impories de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de! anticipe concedido an este
contrato. e

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabe mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: o '

I. La revision de cada uno de los pracios unitarios del contrato para obtener &l ajuste;

li. La revigion de un grupe de precios unitarios, que, multiplicades por sus correspondientes cantidades de . :

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente ¢l cchenta por ciento del importe wtal del contrato, v 0\

HI. En el caso de trabajos en fos que "E! Ayuntamiento” tenga estatiecida ia proporcion en qus intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajusie respeciivo podrd determinarse mediante iz -
actualizacion de los costos de Jos insumos que intervienen en dichas pronorciones. En este ©&so, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencién de jos insumos ni su forma de medicidn

durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean cofregidos; en el . -
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién [,

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y ll, los contratistas serdn responsables de premover:
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Cbras Poblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine o procedents. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a gue nos referimos se sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento &h
costo de los insumos, respecio de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejec&%@
pactado en el contrato o, en caso de existir atrasc no imputeble al contratista, conforme al program !
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durantg%f
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos sera ef correspondiente al acto de presemacién{\
apertura de proposiciones, aplicandese el ditimo factor que se hava auiorizado;

HUSY. R4

g £

Pxd

It. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculades con base en los indiced JEn
precios ai productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras piblicas que determine el Banks ™™
de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto el confratista come “El Ayuntamiente”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan & calcularios en conjunto
con el contratista conforme a ios precics que investiguen, por mercadeo dirscto ¢ =n publicaciones

especializadas nacionales o intermacionales considerando sl menos tres fuentes distintas ¢ utitizando ios
lineamientos y metodoiogia que expida e! Bance de México;

Hi. Los precios unitarios originales del contratc permaneceran flios hasia la terminacion de los trabaj
contratados. Ei ajuste se aplicara a los costos directos, conservande constantes los porcefigigsde:
costos indirectos, el costo por financiamienio v el cargo de utilidad originales durante el gjer
el costo por financiamiento esfara sujeto a ajuste de acuerdo a las variacicnes de la tasa
contratista haya considerade en su proposicion, y W

I

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados _
importe de las estimaciones generadas, sin gue resulte necesar’
contrato inicialmente otorgada.

siuste, 63108 s& aplicaral

garantia de c&_m? nis
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera de! periodo pregramado, por causz imputable al coniratista, &f
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser gjecutados, conforme &l programa
convenido, salvo en el casc de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que erv“—cuvanwe'ﬁe se
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron gjecutarse, en Cuyc supiesto se aplicara este Gltm

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCFON.- “E] Contratista™ ejscutard los trabajos en un plazo de 74 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 21 del mes de julic del 2023 v a concluirlas ef dia 03
dei mes de noviembre del 2023 ajusténdose af caiendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. L :
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista” &l o los inmuebles en gue deban Ilevc;rsn a.
cabo los trabajos de referencia, asi comao los dictamenes, permisos, licencias v demas autorizaciones’ que se.
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratisia” se obliga a establecer anticipadamente & ia iniciacién de
los trabajos, en el silic de realizacion de jos mismos, a un representanie técnico permanernte de\ .
construcsion, el cuai debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo o relativo ab %«
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento”™ se reserva el dereche de su aceptacién, el cual podra.
gjercer en todo tiempo. Et Contratista” y "El H. Ayuntamienfo”, se comprometen a utilizar 12 bitécora de obra:
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, duranie la gjecucidn de la obra. "EL H.
Ayuntamiento”, a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, curnplimiento de
especificaciones y en su caso auforizara modificaciones duranie la sjecucidn de iz obra, asentandovio -
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitaré las instrucciones que considere necesarias para _

angtaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamienic” v “El Contrau to ar‘epiaq utmzar la betaf‘ora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus repre sertantegm,
técnicos registradas. la custodia de la bitacora debera guedar bajo ta responsabiiidad del supﬁw:aor e, ShikaE=
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cuaiguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario v pairdn del personal qu‘e%
ocupa con motive de Ios trabajos materia de este contrato serd =i unico responsabie de las obiigacieng of 3
derivadas de las disposiciones legaies y demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social Eé o
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas ias reclamaciones gue sus irdbajauores pre s:nntarnh

1 . ” L. [ =3 CamPS
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiente” en relacion con dichos trabajos. RUEYAD “Em:f.x_ﬁ Py

QOCTAVA - ANTICIPO.- "El H. Avuntamiento” v "El Contratista” acuerdan que para ef inicio de los trabajos "El H.
Ayuntarmiento™ oforgara anticips de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $7,225,971.93 {un
millén doscientos veinticineo mil novecientos sefernta y un pescs 93/100 m.n), obligandose el coniratisia a ejecutar
los siguientes trabajos de oficina y para gasto de trastados de maguinaria v equ.po da construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen en la obra vy demés insumos. “El Coniratista” dentro de los quince dias naturaies
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera prﬁsentar fa gafantia del ag@%{'.i_ z

c[auswas de conformidad con lo estabiemdo en el Articulo 58 de ia [ Lay Humero 825 da obras deilcaq ;
Reiac:snados con e[las del Esfado de Veracruz de iunacso delst kaue el atr?eo enla entrega ael ah*'

plazo estipulads, no procedera el dlferarmento de la Techa de inicich
del anticipo consistira en deducir propercionalmente gue se foih
otorgado por tal concepto, debiéndose liguidar el faltante por arhg
los procedimientos establecidos al respects por la ley numero 35 )

precios , los ajustes de los costos autorizados a Iz fecha de 2 6; e > v ouan wven_aba der e y
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra v “E! Coniratista® se comprometa por escrifo 2 entregarios

en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando e anticipo por “Ei H. Ayuniamienic” io nolificars
por escrito a la institucion afianzadora su canceiacién, Si “El Contratista” no ha devuelto ¢! saide del anticipo

no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion dal finiquito de la ocbra se hara sfectiva ia
fianza incluyendo los gastos financieros y deméas accesorios legales. En caso de que “El Coniratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémega para el pago de crédiic fiscal. Los . -
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendaric desde que - -

se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “Ei H. Ayuntamiento”. T

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamisnto” cubrird a “Ei Contratista” el importe de este contraic .
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran os volimenes de obra, 7.
iramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminzdes, en el periodo gue comprenda cada-,
estimacion conforme a log precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén presentadas pof YEIy 7
Contratista” a ia residencia de supervision, gue “El H. Ayuntamiento” debera establecer para ial efecto, dentrs
de los cuatro dias hébiles siguientes 2 la fecha de su corte. Cuande las estimaciones no sean prasenizdas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para gue “El H. Avuntamisnto” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrird a “Ei H. Ayuntamiento” v éste retendra e! cinco al millar sobre e imporie
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por et servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas v Servicies Relacionadds -
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni ta liauidecion de estimacién L
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacidn de la obra, pues “El H. Ayuntarmiento” sg L
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltanta o mal ejecutada o por pagos indebidos. S “Ei
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con fa figuidacion, tendrd un plazo de 60 {sesenta):
dias de calendario, 2 partir de ia fecha en que se hays efectuado la estimacion o la iiquidacién, para hacer por
escrito la reclamacion correspondienie. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de ke
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o fiquidacién de que se trat%.?““.'
derecho a ulterior reciamacién. 5
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E! H. Ayuntamienio” tendré en iodo tiempo el derecho 3y
constatar a través de empresas externas o con st propio personal, que ia ejecucién de las obras se realice d
acuerdo con las especiiicaciones contratadas; de comprobar la procedencia dz las estimaciones respecto aJa
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, ias instrucciones gue estime pertinente. “El N
H. Ayuntamiente”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o totat de ES
obras cuando considere que no se estan ejecutande en la forma convenids, sin que esto sea motive ;j"afg d
amgpliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién dei cont?ét’qﬂ%ﬁ%
conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato. : mLZ
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términocs vy
procedimientos previstos por la Ley Namero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con eftas det
Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y demas disposiciones adminisirativas en ia materia, jas garantias
gue haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "Ei Contratista” presentars & “Fl H. Ayuntamienia”
dentro de los quince dias habiles siguientes a ia fecha del fallo dei conourso y antes de |la suscripcién del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipai del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) de! importe total del contrato sin inciuir el concepto del impuesto &
valor agregado, & fin de garantizer el cumplimiento de todas v cada una de las obligacionss gueebnresent
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecidc en ef Articulo 53 de ia Le
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estada de Veracruz de lgnacio 5’5 2
Mientras "El Contratista™ no otorgue ias fianzas con ios requisiios gus mas adslante sé«%.
legitimara el contrato y por [o tanto no surtird efecte alguno. Sitrans plazo @ que se refieraig
? o, H. Ayuntamiento’ hard éfectiver
Frifcuio 45 de fa Ley Numero 825'
iz de ignacio de [2/klay: adem?s
por institucion mexicanadégalmerte.
p obstante su recepcidn-fo
sf8Ss Mmismas, de los e

podra optar por Ne formalizar dicho contrato. La fianza deberé sen

autorizada para operar en la Reptiblica Mexicana. Concluidas lag
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que rs
ocultos y de cualquier oira responsabilidad en gue hubiere incurr]
825 de Cbras Piblicas v Servicios Relacionados con ellas det

Srmi i rat normativa flanz
los términos sefialados en el contrato vy en la normativa Wmmo una flanz




durante un plazo de veinticuatro meses la calidad.de las obras eiecutadas, "El Contratista" debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del coste total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada ¥ & favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuarz vigente hasta gue "Ei Contratista” cotrifa los defecios o vicios ocultes
que se presentaren. Transcurrido el plaze de dos afios a pattir de la fecha de enirega de la obra, "Ei
Contratista® solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigue a la institucidn szfianzadors iz
cancelacion de la misma. La poliza en que sea expedida Ia fianza debera contener las siguientes daclaraciones
expresas de la institucion que la ctorgue:

A) Sea expedida a favor de ia Tesoreria def H. Ayuntamiento de Huayapan de Crampo, Ver.

B) Que la flanza se otorgue en los términos de este contrate.

C) Que en =l caso de que sea prorrogado el piazo estebiecido para la terminacicén de los irabajos a que.éeif‘_-' -
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerde 3 la

cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con’
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a I3 fianza en términos deal
convenio adicional, prorroga o espera acordados. o

D) Que la fianza asegure ia ejecucion de los trabajos materia de este conirato, sun cuando parte de elios se ™
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” io hava autorizado, de acusrdo con las estipulaciones .
contenidas en el mismo. E -

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo precepiuade en la Lay Fedaral de !nstitucione%&qlam‘_ v
Flanzas en vigor. S T
>3

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “Ei Contratista” en periuicig s. i
“El H. Ayuntamiento”, :

prorroga en su vigencia, tiberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida & la afianzadora
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensabie la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acla de Entrega-Recepcién de ia obra obieto del presenta contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el confraic se iengan gue pactar modificaciones &i
monto del contrato de acuerdo a lo esiablecido en ia cldusuia segunda, "El Contraiista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la iec farerem
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANDS, ESPECIFICACIONES Y \ '
PROGRAMAS.- "El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecio, especificaciones y programa, mate
este contrato, mediante comunicado escrilc al’ represﬁ\gmw%eu "Bl Contratista” y asentay
bitédcora de obra. > '

y por lo tanto serdn obligatorigs pak
cticion de los trabajos fuera def catalogo
pies conceptos v se asiente iHilacoe

T

ambas partes "El Contratisia” por ningin mobtivo proceder.
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, ef precio u
la orden de ejecucién. :

imon"ecuercia de cjiz
p VR PV
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse ia suspensicn de ios trabajos, ésie podrd
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de préroga en la gue se
demuestren tanto la existencia de la eventualicad, come la necesidad de cumplic el tiemno péra la
realizacion de los trabajos en el plaze que se considere necesaric, solicitud qus debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguisntes al dia en que ocurran tales evenins. “Ei H. Avuniamienio”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinie dias naturzles siguientes a ia
fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que & su juicio debe comprender la prémega, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en piazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase &f 15% {quince por ciento) dei plazo sefiatade para
la ejecucion de ia obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con o establecido en e! Articulo 59 de la Ley Nomero 825 de Obras Plblicas v Servicios .-
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si fa soliciiud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerars que “El Coniratista” incurrié en mora durante el <
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sancicnes correspondientes al atraso de la cbra, sin perjuicio
de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrata. '

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los *
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en log servicios y lrabajos objetc def presente contrats &
cumplan con las normas de calidad establecidas en e catdloge de conceptos v las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y 2 que la realizacion de todas y cada una de |as paries del trabajo se .
efectien a satisfaccion de "El H. Ayuntamiento”™ asi como para responder por su cusnia y riesgo de vicios
ccuitos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v perjuicics’
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Avuntarmiente” o a terceros, en
cuyo caso se hard efectiva ia garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por el mento tota
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubsir en su totalidad ios dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta vy riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se cbliga "El Coniratisia” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguns

s

Yo . . . . N ENTE MUR,
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos v obligaciones derivadas del presente conig@iﬁ-‘::ffs?ua%

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o rabzjos ejecutados que &
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parie de “Ei H. Ayuntamiente” en log/téh
dei Articuio 56 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con sllas dal £S5
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdc en gue del importe de las estimaciones se e hac
siguientes deducciones:

=

N

A) El 5 al millar del mento de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos pﬁ‘f?g‘k 3
ﬂ ot

servicio de vigilancia, inspeccion y control. et

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “Bf H. Avuntamisnto” recibira las
cbras objeto de este contrato hasts que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en ios
casos siguientes: ‘

A).- Cuando sin estar concluide ia totalidad de ia obra, la parte ejecutada se ajuste a o wnvenwieq :
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamienio”, en este caso se liguidard al coniratista el valo\/e-‘;;a :

B A
recibida. -

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender ia cbra, :

anticipadamente el contraio, en este caso la obra gue se reciby
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamients” rescinda el contrato en ios 1érpsQ
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “Ei H. Ayuntagiignts

que decida recibir. Ocm,
PRESIDERCIA
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E).- “El Contratista® notificara a “E! H. Ayuntamiento” ia ferminacicn de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluides y dentro del plazo pactade.

Tanto en el caso de recepcién normai de e obra, como en aguelios a gue se refieren los incisos anteriores,
Se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece &l articulo 87 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave., o
de la fecha en que se presents, alguna de las situacicnes previstas en el parrafo precedenie, levantdndose
al efecto el acta respectiva, v se procedera a formular la liguidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, & importe de las mismas se deduciran de las cantidades -
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y. si no fusren suficientss se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reciamaciones de “&l Contratista” pendientes ..

de resolverse. se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro det plaze acordado, & partir & -
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y {a liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicic-
de las deducciones que deban hacerse por concepts de retenciones o sanciones, &n los érminos de este
contrate. oy

DECIMA SEXTA.- SUSPENSIGN TEMPCRAL DEL CONTRATO “El H. Ayuniamients” podra suspendér__.
temporalmente en todo o en parte y en sualguier momento, fos trabajos contratados por causas justificadas o ©
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesien dichas causas.

El presente confrato podrd continuar produciendo todos sus efecios legales uns vezr que hayan
desaparecido las causas que mictivaren la suspension. Cuando se determine is suspension de ks obrapor
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos gjecutados asi como los gasios no
recuperables, siempre que éstos sean razonablss, estén debidamente comprobades vy se relacionen \
directamente con el presente confrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos iegaies una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensicn. Si ios trabaios han de continuarse,
s& debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v mﬁqm@ﬁ“ ik
de las fianzas para el cumplimiento del conirato. R X |
DECIMA SEPTIVA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mavor o foriuitad os
bien concurran razones de interés general que imposibiliten 1a continuacién de las obras se podra presenta
por el propic "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que éﬁa\‘«\;
gvalle y en su caso se aprueben los frabajos realizados, procediende a cubrir I3 astimacion correspondie%
ylo efeciuar los ajustes procedentes; ademas, si es ei caso, pagara los gastos no recuperables, siempre G
éstos estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directaments con la obra objeto deﬁ;

contrato.

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERIANENTE.~ Los materiales it
equipos de instalacion permanente que en su casa “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Cc@%@@e
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este@g_f;aioi}
guedaran bajo la custodia de este Oltimo, quien se obliga a conservartos en perfecto estado y‘*d,a:rie 0 (
para el cual fueron suministrados o adquirideos, debiendo acreditar su aplicacién madiante iz dac%menﬁ%,ioni i
que proporcione a la residencia de supervision. !

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL COA TRATO.- "Ei H. Ayuntamiento” peé\
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialimg® 4 -v 0 por causas de interés‘g}.e‘
cuando "El Contratista” confravenga tas disposiciones,\‘l' ~Rases, procedimiantos y reqa%\:t;gs;g
: Opgros con ellas del Estado de Veragniz,
RS (sobre 2 materia; asi q\q&?&b_ K

de Ignacic de la Llave y demds disposiciohes admifigt
incumplimientc de cualquiera de las obligaciones qug | ttoutan en el presente ¢
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independigitgpedigedle aplicar las penas con
conforme a lo esiablecido en el contrato v hacer sfectiPRIEIZEA s oicrgada para 2 cumﬁh

decision se comunicara por escrito a "El Coniratistag

para que éste denfro del término de veinte (20) dias m%é hartir de fa fecha en Fgge ;e(cj:éba;a
: 2g. ez




-En caso de incumplimiento o violacion por parte de “E! Contratista” de cualquiera de ias estspy!aﬁsones"d“ H',

notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucién diez (10) dias habiles siguientes a ia fecha en que hubiere recibido el sscrite de contestacian de
"Ei Contratista",

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda ios trabajos obieto del contrato en Ia
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer aiguna parte
de efles, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defeciucsos, por no ajustarse a lo convenido,

C}.- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con o estipulado o sin motive justiﬁcado: o
acata las drdenes que por escrito fe dé “El H. Avuntamienio”. TR

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamienio” el atraso i
puede dificultar la terminacion satisfacioria de los trabajos en el plaze estipulado. '

E).- Si “Ei Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de cardcter laboral a s'us'_'-' L
trabajadores. e

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de Guiebra.
Gj}.- Si subcontrata parte de los trabagjos objeto dei contrato no autorizados per “El H. Ayuatamiento”.

H).- Si "El Contratista’ nc proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, ias faciiidades y dalos necesarios para inspeccidn, vigilancia, v supsrvision de los materiales v
trabajos.

W
f).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobre derivads dei contrato sin la ¢ autorizacion de
Ayuntamientc”.

J}.- Si “El Coniratista” no presenta oporfunamente a “El H. Avuntamiento” las polizas ds fian
ta clausula décima primera del presente rontrago 0 cuandc aun presentandolas, éstas
condiciones sstipuladas.

K).- La violacidon al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confi c=’§ﬁqgjh 52
H » H &= S Ll S

que “Ei H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista™. 22

L).- En general, por incumplimiento de parte de¢ “El Contratiste™ & cuaiguiera de ias obligacicnes derivadas

del presente contrato y sus anexos y de las leyes v reglamentos aplicables.

e

o

conirate, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimisnto dei misme y el pago de Jas-pgifa
convenidas, o declarar ia rescisidén conforme al procedimiento gque se sefiala en la clausuls wgasvna

resente conirato.
¢

r*uarenta (40) dias n atura!es siguientes a la fecha de ns{ o/l= rescision. En drcho finiguitg.k d_
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecuta se encueniren airasados yorfc-r.
programa vigente, asi cornc lo reiativo a la recuperacion] g teriales y equipos gue, en SUC
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicic JeGACSs prsabilidades de “Ei Con*r“+"‘+
i yor eSﬂr;to ant = autorluaé 3

correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de rescision, para lo cual deberd acompafar las prMﬁz =) or‘510=>re
PRESIDENGI
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y BA GOS EN

EXCESO.- A fin de constatar gue “El Contratista ejecute las obras contratadas corforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compararé mensualmente g
avance de las mismas, conviniendo gue la obra mal ejecuiada se tendra por 0o realizada. Si ocomo
consecuencia de la comparacion a que se refiere &i parrafo anterior el avance de 1as obras es menor al que
debio realizarse, “Ef H. Ayuntamiento” proceders a hacer la rstencion gel 5% mudtiplicado por el ndmero de
meses franscurridos desde la fecha programada para |z infciacion de |2 obra hasta la revisién, por ic tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de gue la retencisn fotal sea iz
indicada. :

Si de acuerdo con lo estipuiado anteriormente, ai efectuarse la comprobacién correspondienie al gitimo mes. -+ -

del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del eraric de “El H.
Ayuriamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en &f cumplimiento de tas cbligacionesa

cargo de "El Contratista” Para determinar ias retenciones v, en su caso, la aplicacion de las sanciones. - -
estiputadas. no se tomaran en cuenta Jas demoras motivadas por caso fortuite, fuerza mayer o cuaiguier oira 7oy
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa las -
modificaciones refativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la cbra vy cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificacionss respectivas, procedera a practicar una avaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion- _
a las deficiencias observadas, cuyo vaior se hard efectivo en ia siguiente estimacion siempre v cuando estos™ =
se hayan cumplido correctamente, en casc de haber concliide la cbra v que por caso foriuito con -
anterioridad no se hubieran detectado conceplos pagadcs, en los que el coniratistz no cumpla con-las’ .
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones ¢ los bienes de instalacién permanents,
especiiicaciones técnicas, voldimenes de obra de los conceptos confratados o hubiera deficiencias respecin

al proyecto ejecutivo, de construccién o arguitecidnico, en el momento de ia detsccién “El contralista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por fos drgancs I
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas antsticrmente, son independientes de ia faculiad que tiens |
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en e proye&c@m A

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concepios y volimenes deficientes. (& Srgy

.

Fa
Tratandose de pagos en exceso que haya recibide el coniratista, éste deberd reintegrar las c:a.n‘tici:aﬁ_r?N
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialade en el parrafo anterior. Las
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesc en cada caso y se computaran por d;_;_
naturales, desde la fecha del pago hasta ia fecha en que se pongan efectivamente izs cantidades’
disposicion de la dependencia o entidad.

- A
No se considerara pago en excese cuandc las diferencias gque resulten 2 carge del contratista s@éﬁrﬁ&
compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si diche pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extracrdinarios no incigidos en
este contrato seran solicitados a “El Coniratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo & Jgt;ﬁﬁakiciraﬁzigk
Obra’, y a partir de la fecha en que se asiente, “Fl Coniratisia” dispone de § (cinco) d ,,"”hé;biles-»zp ras
prasentar el analisis de costo de dichos irabajos, “El H. Ayuniamiento” comunicara a %1 Qgh’ikatési;%;" e

e ) . . . - Py ~ ” R
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en ia “Bitdcora de Obra™. £

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES D
obliga a realizar los tramites necesarics para f
permisos gue demande la gjecucion de la obra, v
nimero oficial 0 en su defecto, documentc de excep
de “El H. Ayuntamiento”.

PINTAMIENTO.- "2l H. Ayuntamiento”
Mezos de construccidn, a;__gtbr' Aac
o, asf comoe las licencias g

ACION ¥ JURISDICCION;
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion deni &to de este contraie, 2 to 0@ una.d
las clausulas que lo integran, asi como a Imm.Mims, procedimientos y fEglisiios gue
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables & la materiz.

Para ia interpretacion y cumplimiento del presente contraio, asi como para todo aquelic gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a ia jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contraic y debidamente enteradas dej
contenido, alt,ance fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo ne existe error, dolo ©

lesion, obligan 2 E¥aliciarlo por ninguna de dichas causas y prewa *ectwa d=i misme, siendo las
09:30 hora e el 2023 io ratifican y firman de conformidad: '
LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO"
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. .
2022 - 20285
C.P JUAN GOMEZ MARTENEZ C. MARCELA GONZALEZ UR IETA
PRESIDENTE IVIUI\_UCIPAL SINBICO UNICO
“EL CO/,‘,\ITRATiSTA”

C.ISAIAS ANTEMATE
GOLPE
ADMINISTRADCR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENGCIA”

A
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