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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/C056/23 ANTICIPO: 40% ($347,110.48)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: LIZZET CHACHA PALMA
CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO DOMICILIO: AV JUAREZ S/N LOCAL 2 COLONIA
QUINTA MANZANA, SANTIAGO TUXTLA VER. CP
LOCALIDAD: MEAPAN DE CALDFLAS 85833
FONDO O PROGRAMA Al
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730056.
FECHA DE INICIO: 01 DE NO VIEMBRE DEL 2023.

IMPORTE: $ 748,082.93 FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.
VA % §$1719,693.27
TOTAL:  $867,776.20

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios v Tiempo Determinado que ceiebran por una parte ef
Honorable Ayuntamienio de Hueyapan de Ocampo, Ver., Represeniado por el C.P. Juan Gémez Martinez 1

2

denominara, &l H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Vaientin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carles Daniel Cazarin Quevedeo, Director de Obras Pdblicas
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones v clausulas siguienies:

DECLARACIONES:
L- EL H. AYUNTAMIENTO BDECLARA:

2
A).- Que de conformidad con Io establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de Ia Ley Organica &l
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en Ia entidad, cuenta con personazlidad juridica y patriponiges™
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este coniraio, :

Municipal autorizé la inversign correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aporiaciones para Ia i

Infraestructura social Municipal v de las Demarcaciones Territoriales de!l Distrito Federat (FAISMUN) para e
gfercicio 2023, it el

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como . coneurss ‘No.
ADJ/REST/OOSG/ZS; Celebrade el acto de épertura de la propuesta te’cn?ga ¥ eciizﬁig e?zila(’;c;ngzréi’ruz?e :
. m@@k@q@&y el acto donde “E) H. ﬂtyu_ntamiento” emite el faillo de adjudicacién el dia 23 de octubre-del 2023,
e e g}x‘t_ar Eq propuesta econémica solvente mas baja en dicho COncurse-y. por reunir las’ Eondiciones
7 Aeenicasy economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeio del presente contrato. y-que la obra,
\I G hn2 pealizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en: planos-,,especiﬁcaciaﬁ*es"igjer'i'ei'ales'y

%;t-' [/'Ares, brogramas, presupuesto y andlisis de precios unitarios Y Gue se‘anexan al contrate come parte

ste del mi
e (}.@Egde rmismo.
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su perscnalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Coniratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose come mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Av. Juarez s/n Local 2 Colonia Quinta Manzana, Santiago Tuxtla |
Ver. Cp 85833. Mismo que sefiale para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
fos trabajos objeto de este confrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y la Ley Organica del”
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vy las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pdblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrafg, -
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales .y . .
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como lag'
demas ndrmas que regulan la ejecucién de los trabajos. -

F}.- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién

en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefario, con la formalizacién de contrato

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral . /

dichas manifestaciones debera presentarse, respacto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la E

sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn IX de la ley general de responsabilidades administrativa%! "“’
B

>

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consider:
los factores gque intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregande folocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes CAPL780618579 .

2. | Registro patronal ante el .M.S.S.- iy

F9612514105 TE
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0028776

iy
[=)
I
N
1
B
[ ]
By
£

= t,
T Wi,

__‘\?Hgan a cumplir en lo que a cada uno corresponds, con iodas las leyes, reglas y reglamientos
3s, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato ¥ a-
ggr en lo que corresponda por su incumplimiento. e
vienen en considerar como anexas del presenie confrato, ademés de la descripcién porme_h‘
JAO bra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuest
s#de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos,;
que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. '
vierlen en aceplar a la Bitacora de Obra como el instrumento tegal en donde se registran todo
Ha0ibados con la ejecucion de la obra. s
ER@Ji8an en los términos de este contrato y del contenide de la Ley Nimero 825 de Obras B
ﬁﬁﬁﬁqueiacionados con ellas def Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y de la Ley Organiés

é‘__iai:gi.{;—
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Municipio Libre, de las regias, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen Ia contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto v condiciones de este confrato, convienen en sujetarse al - -
contenido de las siguientes: :

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETC DEL CONTRATOQ.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Coniratista” los trabajos .
consistentes en: Construccion de cuartos dormitorio en Ja localidad de Loma del Tigre y este se obliga a® \
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar—
donde deban realizarse los trabajos, asi como ias especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato. RSNy

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATG.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $748,082.93
(setecientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos pesos 48/700.) mas $§ 119,693.27 (ciento diecinueve mil
seiscientos noventa y fres 27/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $867,776.20 (ochocientos sesenta y siete mil setecientos selenta y seis pesos 20/100 M.N.} e incluye la
remuneracion y pago total a "El Conftratista” por todos los gasios directos e indirectos que origqﬁﬂag&gm
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente-tampat

LY

realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de ia responsabilidad en gue incu 8l
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. Y

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuesios a que se refiere el Articulo 59 de la LAWEN&WQE%CA%;/;/
825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio dBf& BﬁE m« A

25

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en@gzs;%
pero que de hecho y sin dolo, cuipa, o inepiitud de cualquiera de las partes determinen un aumento ©
reduccion en un 5% o mas de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran, serii:;
revisados. El "H. Ayuntarmiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de ia Direceion-de__

Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efectel
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para ia revisién yéju:s’ie
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes cotrespondiente. Sie
ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinard, "~

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta?g%'iaﬁ&
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oﬁc\:l‘c}
la resolucion que proceda; en caso conirario, la solicitud se tendra por aprabada. &

RS
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomplet
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hébilég
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido d b
plazo, sin que el promovente diera respuesta ai apercibimiento, o no lo atendiere en forma comrecta, S;ﬁ .

tendra como no presentada la soficitud de ajuste de costos. A=

FEteag %00,

sGgnocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las

pnes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste

10.5.’ las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la metera, pudiera estar sujeta la

Itacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion def ajuste de costos en
a nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduceion

pBndiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
$ no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el

i
I
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cdiculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de fas proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gitimo dia del mes en &l que se presentd. ei o los
importes de sjusies de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra flevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
[. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revision de un grupo de precios unitarios, que, muitiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y /

. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en que intervi
los insumnos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse medjaiis
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuan
contratisias no estén de acuerdo con la proporcion de intervencidn de los insumos ni suU forma de meditiean
durante el proceso de consiruccidon, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidbs; e
supuesto de no liegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en fa fraccion [

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il los contratistas seran responsables de pro
los ajustes de costos, a efecto de que “E! Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Pabligas jpes
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién;;%!m%g

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: 2022 - ?
I. Los ajustes se caicularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el j

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de sjecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputabie al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durardie Ja-
gjecucion de los trabajos, el mes de crigen de estos sera el cerrespondiente al acto de presentacién-
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado; s

L2 R

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco -
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ei Ayuntamiento”, no se encuentren -
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto ;
con el contratista conforme a ios precios que investiguen, por mercadeo directo o en pubiicacid‘riég
especializadas nacionales ¢ internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando fo
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico;

i Los precios unitarios originales del contrato pemaneceran fijos hasta la terminacion de log traf' 0S
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de Jos
costes indirectos, el costo por financiamiento v el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del coritrata; .,

el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés quetet << | £Ys
e &E@aﬁﬁg;a@yﬁa considerado en su proposicién, y e '
¥

ve}.ﬁ'_‘ O R

plitado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarén al
S ds ;13’5 estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
tzaigs@u@aMenta otorgada. T

G

e
FEE ol

I,
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable at contratista, e
ajuste se realizaré considerando ef periodc en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efeclivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- BLAZC DE EJECUCION.- "E] Contratista” gjecutara los trabajos en un plazo de 35 dias y se '
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01del mes de noviembre del 2023 y a concluirlas el
dia 05 del mes de diciembre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISFONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-"El H. AR
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “Ei Contratista” el o los inmuebles en que deban Ilevarse a .
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se /
requieran para su realizacién.

SEXTA.- iNlCiO DE TRABAJOS “E! Contratista" se obiiga a establecer anﬁcipadamente a lz iniciacién de

conducenie en la bitacora y “El Contratista” sohc1tara las instrucciones que considere necesanas .“-t -
ejecutar la obra, las auiorizaciones, revisicnes y visto bueno de los trabagjos realizados hacsentie‘-‘fiﬁéﬁb OEAMPG
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Condratista” aceptan utilizar fa ETSEIE ﬁ§ A
séio para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus representdag -
técnicos registradas, la custodia de Ia bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obrsg,
no salir de ia obra, y estar a disposicién, en cualquier momenio, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario v patrén del personal que’”“““*‘?’
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera e Unico responsable de las obligaciti nes\_ﬂﬁ A

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad somat/ "E?\ =
Confratista” se abliga por lo tanio a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores preseni:areh -
en su conira o contra de “El H. Ayuntariiento”™ en relacion con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” v "El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabsjos “El‘
Ayuntamienio” olorgard anticipo de un 40% {cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $347,1 10.
(tresvieriios cuarenta y siefe mil ciento diez pesos 48/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los SIQUIentes
trabajos de oficina y para gasio de fraslados de maquinaria y equipo de construccion, la adguisicion de equipos
que se instalen en la obra y demds insumos. “El Contratista” dentre de los quince dias naturales siguientes-ekal
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipe con el objeto de que-El
@mfmﬁm%wq;amien‘m” ponga @ disposicion de “El Confratista® dentro de quince dias naturales siguientes:a’
hd “Htacnon de Iz garantia de los traba;os el importa de anficipo en los términos presente c!ausulas

sfacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega del anticipo sera™—1
vido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediante |
pryenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contrafista” no entrega garanifa del anticipo dentro del
20 estipulado, no procedera gt diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién
Bbanticipo consistird en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto
gada, por tal concepto, debiéndose liquidar ef faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a
géu@éﬂlmlentos establecidos al respecto por ia iey nimero 85 de cbras pablicas y servicios relacionados ;
. ﬁgﬁ ks de estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave. para la amortizacién de los anticipos en caso de <
E@Eﬁ Z@EBion , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion

debidamente comprobados, mediante exhibicion de [a documentacién cotrrespondiente , considerando los

precios , los ajustes de los costos auforizados a la fecha de la rescision, siempre v cuando sean de la
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2022 alé¥8da para operar en la Republica Mexicana, Concluidas las obras, no obstante su recepcidn formai, "El

calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "El Coniratista” se comprometa por escritc a entregarios
en el sitic de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo nofificara
por escrito a [a institucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de ios diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de ia obra se hara efectiva la
flanza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no*
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a unz tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pagoe de crédito fiscal. Los -
gastos financieros se calculardn sobre el saido no amortizad, se computaran por dias calendario desde gue. . .
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiente”. -

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato f
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se considerardn los voldmenes de obra, S
tramos o etapas de concepios ejecutades tofalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El :
Coniratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecia, d@&t{;@ﬂsmﬁ )
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presszrrtav.-:lT~ LD
&l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicié S5 /T2, ’
ramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco al millar sobre el impories: [Fih
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccié i
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacion doy
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimachaia=y?
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. AyuntamientoNSes-Si
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. HSiviEin D FEAMPO
Contratista™ estuviese inconforme con Jas estimaciones o con Ia liquidacion, tendra un plazo de 60 (sSEEFRD p%gg A
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacez 322 - 2025
escrito la reclamacion correspondiente. For el simpie {ranscurso de este iapso sin reclamacion de “Ei
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liguidacién de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion.
DECIMA.- SUPERVISION DFE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho. de:.-
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de ias obras se ﬁéﬁeeﬁe
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respgctoiata’”
obra realizada, y de comunicar @ “El Contratista”, por escrito, fas instrucciones que estime pertinente. '\/EI(\\ o
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o tot%h dela
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo paia
ampliar el plazo aceptado por “E! Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrate -~
conforme se establece en la cldusula decimoguinta de este contrato. SENN
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, térmires:y
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Poblicas y Servicios Relacionados con ellag dsl -
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las gara’ﬁtfa?;_ &
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Coniratista” presentara a “El H. Ayuntamienic”
_dentro de los guince dias hébiles siguientes a |a fecha del fallo del concurso y anies de la suscripeién’ del 7
g gontrato, una fianza a favor de la Tesorerfa Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampa; Ver., _d_gf.’ .
hento por el 10% (diez por ciento) del importe total dei contrato sin incluir i concepto del impuesto &l {]
|
{

orsagregado, a fin de garaniizar el cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que el presente

gio impone a "El Contratista" en términos de lo establecide en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de | J
s Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Liave.  /
tas "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no s
ré el contrato y por lo tanio no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo 2 que se refiere el segundo
9 de esta clausula "Bl Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El M. Ayuntamiento” hara efectiva
E@e seriedad de la propussta dei concurso, en concordancia con Articulo 45 de Ia Ley Numero 825 |

=

~Ublicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de [a Liave ademas
por No formatizar dicho contrate. La flanza debers ser ctorgada por institucion mexicana legaimante

Contratisia” quedara obligado a responder de los defectos Jue resultaren en las mismas, de los errores y vicios ™
ocultos v de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley NGmaro
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave, en
los términos sefialados en el conirato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
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duranie un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista® debera constituir

dicha fianza por un monio equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventarensu
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;. . -~
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de.. -
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defecios o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, "El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la Q
cancelacién de la misma. La pdliza en que sea expedida la flanza deberd contener las siguientes declaracxones_ i
expresas de la institucion que fa otorgue: : :

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que ia fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se
refiere |a fianza, o eXista espera o bien se hublese celebrado algdn convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este confrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure |a ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parie de e] R '
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento”™ lo haya autorizade, de acuerdo con las estlpulacn
contenidas en el mismo.

£) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucior&

Fianzas en vigor. ;i

" HUEYAPAN DE Opaf
£) Que la pdliza se exienda para garantizar por nuestro fiade ("Bl Contratista®™) el debido cumphmi’g@s@gg

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contraio e mciussa@_mra, ;

garantlzar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “E! Contratista” en perjuicio de |
“El H. Ayuntarmiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista™ tendré la obligacion de pagar todas las firmas pard fa
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a ia afi anzaﬁma\rm
“E1 H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

Cuande por situaciones no previstas originalmente en ef contrato se tengan gue pactar modH caczone
monto del contrato de acuerdo z [o establecido en la cléusula segunda, "El Contratista® se abliga a presenta
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampiiacién sin inclmr el
concepto del impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de ﬁrma

RAMAS.- “El H Ayuntarmienio” podra modificar el proyecLo especificaciones y programa, maaera'ﬁe

; contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo én'ia
ﬁpéﬁ Jora de obra.

odif' icaciones se considerardn incorporadas al texte del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
partes El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajes fuera del catalogo

5 to se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos Y se asiente en bitacora
4% He ejecucion.

/7 2p92 - 2028
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuiio o
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fuerza mayor no imputable a "El Confratista”, flegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra.
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se-
demuestren tanio la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el fiempo para la

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales evenios. “El H. Ayuntamienio” -
resolverd sobre la procedencia de 1a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender ia promoga, que .
deheran formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprander la prérroga considerada procedente rebase el 15% (guince por ciento) del plazo sefalade para
la ejecucian de ia obra, debera formalizarse dicha prormoga mediante un convenio adicional por una sola vez,

de conformidad con lo establecido en el Articulo 592 de la Ley NUmers 825 de Obras Puiblicas y Servicios

Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacic de la Liave. Si la solicitud se presenta

extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Cantratista” incurmié en mora durante &l

tiempo de la suspension v se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio

de que “El H. Ayunitamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

~1
.
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los : }f :
materiales, mano de obra y equipo gue se utilicen en los servicios y frabajos objete del presente conirato Dt
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones queg y g i

forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se\ L/
efectden a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi come para responder por su cuenia y riesgo denv‘i@jﬂsf‘“?m ey, 4
ocultos de los materiales o equipe, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v pe -a.,,,;-?*z_r

causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derec \ V4
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "E!l Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar ¢ de algi‘i _*;4? '
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato v D
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparé! OF OCAHPO
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H, Ayuntamiento™ en los términas O RERIA
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estad28é2 - 2025
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en gue del importe de las estimacicnes se le hagan...|
siguientes deducciones: <

—

A) El 5 al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos‘fp_o{r\ o
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las
obras objeio de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas deﬁa‘cq;_er;cjo

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obraen [05
casos siguientes:
ﬁﬂ%mm&m%%

pando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido,'y pueda

lizada a juicio de “El H. Ayuntamiento®, en este caso se liquidard al coniratista el valor de-la obid
da. o

; uandq “ELH. Ayuntgmiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En'e i
agara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

?@ﬁ? de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado §

gamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liguidard en la forma que Jas partes
an, con base en los {rabajos ejecutados.

2022 - 2025

D).- Cuando "El H. Ayuntamienio” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en ests...|

casula recepcic’m parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” &l que liquidara el importe de ios trabajos
que decida recibir.

Pag. 8 de 12



E).- "El Contratista” notificara a “Ef H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. e

Tanto en ei caso de recepcion normal de la obra, como en aguelios a que se refieren 10s incisos anteriores, -

se procedera a recibir la obra de que se irate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimerg e
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elfas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o 1/ '
de fa facha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose i/ /]
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular 1a liguidacion que corresponda. 3i al recibir las obras. y- rjf ﬂ: .

Ayuntamiento”, @ cargo de “El Contratista”, el imporie de las mismas se deduciréan de ias cantidades N/
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la flanza ¥ -
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes - -
de resclverse, s decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentre del plaze acordado, a pariir

de ia fecha de recepcion. La recepcion de las obras y [a liguidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio

de ias deducciones que deban hacerse por concepio de retenciones ¢ sanciones, en los términos de este
contrato.

- £
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender i
temporalmente en todo ¢ en parie y en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justiﬂcggaé i

5!

por razones de inferés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesien dichas calsass

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya
desaparecido las causas gue motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra § :
causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastogghg,Ls.
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales Llhﬁ’é—w-—-
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de contin{JiTse™ o J-7%
se debera efaborar un convenio adicional, dentro def cual se establezcan los nuaves plazos, costos v

de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 2hzd F
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o | {/
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podré presentar

por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se

gvailie y en su caso se aprueben os trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente:” - .__
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, sie’ﬂi‘br\e}tgyse S
éstos estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directamente con la obra objeto de éste
contrato. .

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del confrato, se debera obtener
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. A

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales Ve
equipos de instatacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista™o-glie_
s_;c adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, =/
=ucdaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado vy darlés el iso 7
+eraigt cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante ia docuentadion .
%};}opordone a la residencia de supervision. vl

CIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.» “El H. Ayuntamiento” podra, en
guier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
: éfo “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos v requisitos gue |
ece la Ley Numero 825 de Obras Phblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz |

Y . --‘?%’L de la Llave y demds disposiciones administrafivas sobre la materia; asi como por e

@i@ght&: de cualquiera de las obfigaciones que se estipulan en el presente contrato, sin

ilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
ofifme a Io establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiente del
mismo. Cuande “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del confrato, la*
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciha la
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notificacion de rescisién, manifieste o que a su derecho convenga, teniendo “El M. Aygntamiento” que glictar
resolucidn diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- 8i por causas impuiables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en gue por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}.- 3i "El Contratista” suspends injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer aig_una parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- 8i “Ei Contratista” no ejecuta jos trabajos de conformidad con io estipuiado o sin motivo justificadono: . -+ -+
acata las ordenes gue por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).~ Si “Ef Contratista™ no da cumnplimiento al programa de trabajo v a juicio de “El H. Ayuntamiento” ef atraso
puede dilicultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensidn de pagos o de guiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiates

i

trabajos. HUEYAPAN DE 0JAMB0
TESORERIA
§).- Si "Bl Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivade del contrato sin la autorizacion de?E2H- 20 25

Ayuntamiento”.

J}.~ 8i “El Coniratista” no presenta oportunamente a “E| M. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se. ggﬁérsmi 2 A
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan fas-..
condiciones estipuladas. ¢ RE
— O
. K).« La violacion a! secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencia
gue "El H. Ayuntamiento” proporcione a “Fl Coniratista”. '

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cuaiquiera de las obligaciones dé%f\igz_cia_
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. :

__En caso de incumplimiento o viclacién por parte de “El Contratista® de cualquiera de las estipulaciones del;
Cor fﬂ”“‘El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de faspenas’
enpdas, o declarar la rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima ¢

: IMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El M. Ayuntamiento™ proce
iGe ﬁgfecﬂvas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecutados aan no

dados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los

i archta (40) dias naturales siguientes a ia fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiguito debera

HUEYABAN ég PE \,%ewe!b}isobrecosj(o de los trab_ajos aln no ejecutados vy que se encueniren atrasados conforme ai
PRESI fn E"ﬁ?rgemte, asi coma lo re}atwo a ‘la recgge‘racién de los materiales y equipos Gue, en su caso, le
i 5. E%a eniregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que

2822 p@feEn e?dstir. “El Contratisia” tiene el derecho de inconformarse por escrito anie la autoridad municipai
carrespondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de Ia fecha de recepceion de [a notificacion motive™
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contralista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”™ comparard mensualmente el -
avance de las mismas, conviniendo que !a obra mal gjecutada se tendra por no realizada. Si como’ -
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que. - - -
debio realizarse, “El H. Ayuntamienio” procederad a hacer la retencitn del 8 % muitiplicado por el nimero de -
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, .~
mensualmente se hard la retencidn o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con o estipulado anteriormente, al efeciuarse la comprobacién correspondiente al Gkimo mes -\ 4

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficic del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones'a TN
cargo de "El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciongs . ...
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso foriuito, fuerza mayor o cualguier.ofra
causa no imputable a "% Confratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa: lag
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra vy cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, pracederd a practicar una evaluasion 4
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion ‘
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esios
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuits con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con lq
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanamisis
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias FaspEa -
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” &
obligado & reponer de inmediato Iz totalidad de las deficiencias detectadas v sustentadas por los érgg
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que
“El M. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proy T

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente log conceptos y volimenes deficientes. HUEYAPAR 02 HCAY
TESORERIA

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidBdde- 4025

pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el pérrafo anterior. Los

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del page hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de la dependencia ¢ entidad. —

vk i~
No se considerard pago en excesc cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista /S838n

compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, $i dicha pago no se hubisra identiﬁca\dq\_cd}i
anterioridad. -

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no Inciui‘dés_léﬁ_ -
TESie, contrato seran solicitados a “El Contratista™ por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en |a "Bita"’éaré*fﬂe/

Ty

9.y @ partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hébiles:p__a"ra
Seftar el andlisis de costo de diches trabajos, “El H. Ayuntamiento™ comunicard a “Fl Contratfsté”*il_?' :
] ac:ién para iniciar fos trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra’.
IGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E| H. Ayuntamienta?se | e
68 a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizagiones y_/ o

jsos que demande la ejecucion de la obra, v de uso del suelo, asi como las licencias de alinescion v _ ;

o oficial 0 en su defecto, documnento de excepcién de dichos trémites, autorizado por sesion de cabilde |
FOH Ry untamiento”. :

}g RESIDENGIA

2022 - WSJMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
ohhgafl a sujetarse estrictamente para la ejecucion de ia obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos Yy requisitos que
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establece la Ley Ndmero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con elfas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones adminisirativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y compeiencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no-existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa. iectura céel mismo siendo las
12:00 horas del dia 24 de octubre del 2023 o ratifican y firman de conformidad.
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