CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0083/23 ANTICIPQ: NO SE OTORGA
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA
MIGUEL ALEMAN ENTRE ZENON A RIOS Y INSURGENTES NORTE MINATITLAN VER. CP9671 o
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA oo
EL CERRITO FONDG O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730083.

FECHA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE DEL 2023. N
IMPORTE: $ 893,947.50 FECHA DE TERMINO: 24 DFE OCTUBRE DEL 2023. \&1‘
IV.A % $143,031.60
TOTAL:  $1,036,979.10

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran PoT una parie. el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por &l C.P. Juan Gomez Martine
C. Marcela Gonzaiez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente ypori ¢
la otra la empresa constructora C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ (persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El M. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P,
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Danie! Cazarin Quevedo, Director de Obras
Plbilicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

PECLARACIONES:
L.~ EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: >

A}~ Que de conformidad con o establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de Ia Ley Orgénica deN/ Y@
Municipic Libre dej Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios [/ kg
propios, y que por lo tanio tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones %ﬂm :
Infraesfructura social Municipal y de fas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN} para.s DE OCAKPO,
ejercicio 2023, “TESORERIA
2022 - 2025
C)- Que el presente conirato se adjudica a °El contratista” como resultado
ADJ/REST/Q016/23; Celebrado el acto de apertura de Ia propuesta técnica y econd
Septiembre del 2023 y el acto donde © . i i

del concurso..

: 2 X rLtratoy
) vo consistente en: planos, especiiicationes
anglisis de precios unitarios Y que se anexan-gh

D).- Que tiene establecido su domicilio

Qu lchor Ocampo s/n, Colonia Centro, ¢
municipio de Hueyapan de Ocampo, Vera

ue sefala para los fines y efecios %egale§

o
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "EI Contratista” dectara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a campiar de nacionalidg
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se reﬁerg Yy @ no invocar la proteccic
de ningin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicang, todo dere_?h?‘
derivado de este contrato. ;

C).- Que tiene establecido su domicilic en Nicofas Bravo N°48 Colonia Insurgentes Norte Minatitién Ver. Cp
96710. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente coniraio.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, téenica y financiera para contratar v obligarse a ia ejecucidq:~-d
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas, con la tecnologia, organizacién y mano de _qb
especializada para efic. PRV

E).~ Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Pubilic
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de fgnacio de fa Llave, v la Ley Qrganiea dels -
Municipio Libre del Estado de Veracrugz, y las demdés disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a fos municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales v
particulares, programas y presupuestc con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las | 7
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. gmgsik'?ﬂ‘ﬁlf%&,ﬁg ; ﬁ £/

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cafae
en el servicic pdblico o, en su caso, que pesar de desempefario, con la formalizaciomn. v
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea pé

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan co
sociedad, en términos del articulo 49 fraceion (X de la ley general de responsabilidades admini&

¥
L

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de la obra objeto de este contrato, a fin de ¢ AT VER,
los factores que intervienen en su ejecucion. VAL,
TESORERIA
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando folocopias de: 2022 ~ 2028
/
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes / ;

SAGR790405Q75
F6425634102 " *©
0035050

Registro patronal ante el LM.S.5.-
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

L-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A}~ Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde con fodas las leyes
mexicanos, de Caréacter federal, estatal ¥ municipakapfitSERia s i

responder en lo gue corresponda por su incumplifiefir=—— el ; -
B).- Convienen en considerar como anexos def preg Bt ademas de Ia descripcion pommgnerizada,
de iga Obra, proyectos, planos, especificaciones gep darticulares, programas y presi .
analisis de precios unitarios Correspondientes, las no egulan la ejecucion de los traba
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con k ;

C).- Convienen en aceptar a [a Bitacora de Qbra od
actos relacionados con la gfecucion de Ja obra.
D).- Se cbligan en los términos de este contraio
Servicios Relacionados con ellag del Estado dé&'\
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposicionas legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las paries en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
conienido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamienic” encomienda a "El Contratista” los trabajg
consistentes en: construccion de pavimentacion de concreto hidraulico en calle Miguel Aleman entre Zeriofr
A Rios y Josefa Ortiz de Dominguez cofonia ef cerrito en la localidad de Francisco . madero y este se ubliga:
a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigenies en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, :
documentos que forman parte integrante de este contrato. B

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $893,947’.5Q‘
(echocientos noventa y tres mil novecientos cuarenta ¥ siste pesos 50/100.) mas $ 143,021.60 (cient
cuarenita y tres mil treinta y un pesos 60/100 M.N.) correspondientes al impuesto ai valor agregado, lo, qu
da un totai de $7,036,979.70 (un millén treinta y seis mil novecientos setenta ¥ nueve pesos 10/700 M.
incluye la remuneracion v pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos gue origine
los trabajes, la utilidad v en su caso, ¢l costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el present
coniratc con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que aly
respecio acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ndmero 825 de Obras |
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de fa Llave, por lo que si "El }
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabjligad ST,
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclarmar pago alguné

&9
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la’héy
825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de tgnacio g
cuande durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden gcondmico no previstas
perc que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen ufS
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
revisados. Ei “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién =
Cbras Publicas el anglisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que prof AR E S, VER.
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la reﬁﬁ%&&ﬁﬁ

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plaze que Po2XcEdqRS
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes comespondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento par medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determiftargy
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que o justifigue dentro de los sesenta dfé’s"
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamenie el ajuste de costos, deberd emitir por ofific:
ta resolucion gue proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada. ’\

Cuando la documentacion mediante [a que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomplet:
la dependencia ¢ entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plaze de diez dias habile
pariir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dich
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta’ st
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. N

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera inciuir en el pagoidenias,
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar ga:éﬁét@

de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujetm feny
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos §n£ TEVLS
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumenta o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio algunc. El procedimiento de ajuste

de costos no podra ser modificads durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que corespondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por _sg!g'q_{l;;tr__=
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia def mes en el que se preseflto. elo !os-‘
impories de ajustes de cosios deberén afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en esie

contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
i. La revisién de cada uno de los precios unitarios def contrato para obtener el ajuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, muitiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecuar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

HI. En el caso de trabajos en los que “E Ayuntamientc” tenga establecida la proporcién en que intervien
fos insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
aclualizacion de ios costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
confratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma d
durante el proceso de consiruccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar ¢l procedimiento enunciado en 1a§

Para los procedimientos sefizlados en las fracciones | y It, los contratistas seran responsaies
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de OBr.

revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La apl|
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

i. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se hava producido el incremento o die
costo de los insurngs, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al BHE {2y /
paciado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conf?m Ehny
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones Yy ajustes de los costos, que se pr?mn_dgm [a/
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd al correspondiente al acto dé presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tiltimo factor que se haya autorizado;

-
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seréan calculados con base en los indices de )
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras plblicas que determine el Ban
de México. Cuando los indices gue requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentreh
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcuiarios en conjupto.ll |,
con el coniratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publigacienes:
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos ires fuentes distintas & é@”f‘zf i
lineamientos y metodologia que expida ¢l Banco de México; <

. Los precios unitarics originales def contrato permaneceran fifos hasta la terminacion de los trébéj
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajés de log
costos indirectos, el costo por financiamiento y el carge de uiilidad originales durante el ejercicio del contraf:

el costo por financiamiento estars sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones
contratista haya considerado en sy propaosicién, y

Wm Mg%

2

B . . e
Una vez aplicado el procedimiento respacin gados los factores de ajuste, éstos se pli

importe cgie_ I:aes estimaciones generadas, siry cesario modificar la garantia de cumipi
contrato inicialmente otorgada.

PRESID
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable af contratista,. el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente”
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- 'El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 20 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 05 del mes de ocfubre del 2023 y a concluirlas e
24 del mes de ociubre del 2023 ajustandose al calendario de irabajo gue presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "ElH. T
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o [os inmuebles en que deban llevarse-g .,
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias v demas autarizaciones
requieran para su realizacion. t

SEXTA.- INICIO GE TRABAJOS.- "El Cantratista” se obliga a establecer anticipadamery
los trabajos, en el sitio de realizacion de ios mismos, a un representante &cnitg
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptac
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “E| H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar 3
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion dey

Ayuntamiento”, a través de su representanie técnico verificara los avances, calidad
especificaciones y en su case autorizard modificaciones durante la ejecucion ddSEEY
conducerite en la bitdcora y “El Contratista® solicitara las instrucciones que consideﬁ ; 13 =
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos redlizagaehscRO2s lag
anotaciones que considere pertinertes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la b =t
solo para los fines anteriores, la cual debers tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus represefigrf
tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de abyd
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamienios en materia de trabajo y seguridad social ./ >

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores prg - =

n su contra o contra de “E! H. Ayuntamiento” en relacion con dichos {rabajos. WETRPAR DE OG04 , VER
PRESIDENCIA

“ - 2022 - 2025
OCTAVA.- ANTICIPQ.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para &l inicio de los trabajos “El H.

Ayuntamier_lta" no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicidn de las estim
correspondientes presentadas oporiunamente de acuerdo a la clausula novenia,

NO%{ENA.- EOR@A DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrirg 2 “E) Coniratista” ef importe d
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los voli

Contratista” a la residencia de supervisidn, que “El H. Ayuntamiento® debera establecer para tal efeété;%n”ét;tré;.

qfe I_os cuatre dias h?biies sigufentes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas an oc
él temrno antes sefialado, se Incorporaran en la siguiente estimacion para Y ificien
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Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuade la estimacién o la liquidacion, pargohacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “55
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por ¢l la estimacién o liquidacion de que se trate y sin
derecho a uiterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho
constatar a traves de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realic
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar iz procedencia de las estimaciones respecio’ :
obra realizada, y de comunicar a “El Coniratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El ™ %
H. Ayuntamiento”®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o totai delas
obras cuando considere que no se estan ejecutando en fa forma convenida, sin que esto sea motive para
ampliar el plazo aceptado por “El Coniratista” para su terminacién, o bien, optar por Ia rescision del co
conforme se estabiece en 1a clausula decimogquinta de este contrato,

Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, y demas disposiciones adminisirativas en la materia, las garantias,
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentars a “El H. Ayunt'amign\ _
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién def -
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
curmplimento por el 10% (diez por ciento) del importe fotal del contrato sin incluir el concepto del impuesty al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de I Ley itd
Obras Publicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de Ignacia-Y
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante s
legitimara ef contrato y por Io tanto no surtirs efecto alguno. Si transcurride el plazo a que se refim
parrafo de esta cldusula "El Confratista® no ha otorgado g fianza respectiva, ‘Bl H. Ayuntamiant
la garantfa de serfedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de ia L
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
podra optar por No formalizar dicho contrato. La flanza deberd ser otorgada por institucion mexig
aulorizada para operar en Ia Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstanie su recep
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, i S
oculics y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68‘@§§m
825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignaciggeda Lipegen
los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "Fi Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monio equivalente al 10% (diez por ciento) def costo total de Ia obra, para sclventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la caiidad coniratada;
dicha fianza debera ser otorgada por insfitucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio da
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicidéi;éé ffos.
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios @ parfir de la fecha de entrega de la qbrg,"‘*

Contratista” solicitara por escritoc a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la instifucidn aflanzadora

cancelacién de_ia misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaracio
expresas de Ia institucién que ja otorgue: 2

C} Que en el caso de Que sea prorrogade el plazo estdhib

‘ ada terminacion de los trabajos-5: vense
refiere la flanza, o exists espera 0 bien se hubiese celd ¥ ) .

n convenio adicional de acuerds« sl

cféusuia segunda de este contraio, su vigencia quedar:
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contrai]
convenio adicional, prérroga o espera acordados. '

flente prorrogada en concordangi 2@n- 2025
ar el endoso a la flanza en términos del
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D) Que la fianza asegure la sjecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de e‘l)l_qs?‘_ks:ew
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo com las est:pu!acronesl‘
contenidas en el mismeo. L

E) Que la institucion aflanzadora acepta expresamente lo precepiuado en la Ley Federal de lnsiituciorfe\s_‘??':q
Fianzas en vigor. :

F} Que la plliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™ el debido cumplimien*go‘ de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo dgl presente conp'at? e lnclgs_eipa{a
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista en perjuicit
“El H. Ayurtamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas pa
prorroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aﬂanzadqra po
"El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentaios
garantia de vicios ocultos v el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente corf

Cuando per situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar m
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia cldusula segunda, "El Contratista” se o
un endoso a la flanza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliach

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a Ia
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y TESGRERIA fﬁ; f
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento® podra modificar el proyecto, especificaciones y programeama@ilfe

este contrato, mediante comunicado escritc al representante legal de "El Contratista” v asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incarporadas al texto del contrato, Y por lo tanto seran obligatorias para
ambas paries "El Contratista” por ningdn motivo procedera a la ejecucién de los frabajos fuera del catélog

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos v se asiente en bita
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZQ DE EJECUCION -
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse Ia sus
gestionar una ampliacién del plazo de e e-se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo ?pé?fé_f:'mig
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentrg
de fos primeros cinco dias habiles siguientes al diz en que ocurran tales eventos. “Ef H. Ayuntamienio’
resolvera sobre la procedencia de Ia solicitud deniro de un plazo de veinte dias naturales siguientes s
fecha de su recepcién, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe compre
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nim
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del piazo sefialads”
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por u#i

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de { PPN
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz g B9, Llave. Si fa solicitud seliprésent
extemporaneamente o resulta improcedente, se consi de ontratista® incurrié en mora dirante-el’
tiempo de la suspension ¥ se le aplicaran las sancionds digntes al atraso de 5 obra, sin perjuicio
de que "El M. Ayuntamiento® pudiera dar por rescindido af amente el presenie contrato.
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista® se obliga a que-los

materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,-
cumplan con tas normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que,
forman parte integral del mismo, v a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo’se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios:
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, &n
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totgl
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios v periuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y tiesgo, sin que 4 :
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "Et Contratista” a no ceder, traspasar, endj
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos v obligaciones derivadas dei presents

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sabre los bienes o trabajos ejecutados quéy g
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parie de "El M. Ayuntamiento” eri

del Articulo 56 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
Veracruz de ignacio de ia Liave. TRy
Asi mismo "E! Contratista” estd de acuerdo en gue del importe de las estimaciones se I

siguienies deducciones: Ve APA DE C

A) El § al millar del monto de los trabajos ejecutados gue ampara cada estimacién, como dere;gf%s
servicio de vigilancia, inspeccion vy control. 2022 -

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E| H. Ayuntarniento” recibira %
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecuiadas de acue Hn,
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la abra, en log
casos siguientes: | 5%

A}.- Cuando sin estar concluida Ia totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pué
ser utilizada 2 juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se fiquidara al contratista el valor de 1z o :
recibida. fre PR

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se gjuste a lo pactado. E'r} ST
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién. et c o

C}'T _Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Confratista” convengan en dar por termina
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liguidara en la forma que las partes;
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).~ Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el conirato en los términos de la clausula decimonovena,“fé, reste

Caso la recepcion parcial quedarg a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajo
que decida recibir, o

E)- “El Contratista” notificara a “E| M. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que lex y
encomendados y este verificara que estén debidamente conciuidos y dentro del plazo pactado '

Tanto en el caso de recepcion nomal de ia obra, como en aquellos a que se refleren los incisos antey
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de Ia L ﬁh

P LA

efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H,
Ayun.tamiento", a cargo de “El Coniratista®, e importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efeciiva de Ia fianza
olorgada por “El Contratista”. i al recibirse las obras existieren reclamaciones de “E! Contratista® pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, & partir
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de Ia fecha de recepcidn. La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuarén_ sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento® podré suspender
temporaimente en todo o en parte y en cualguier momenio, los trabajos contratados por causas Justificadag o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Confratista”, donde se manifiesten dichas c:at.isais?i

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que haya
desaparecido ias causas que motivaron Ia suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por.
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados Yy se relacione
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una

se debera elaborar un convenis adicional, dentro del cual se establezean los nuevos plazos
de fas flanzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEFPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza»
bien eoricurran razones de interés general que imposibiliten fa continuacion de las obras
por el propio "Ayuntamients” o por "E) Contratista”, la salicitud de terminacion anticipada, ctx
evallie ¥ en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
y/o efectuar los ajustes procedentes: ademds, si es el caso, pagara los gastos no recuperablis, S
estos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la oB
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se&ﬁ@%
autoridad judicial ia declaratoria correspondiente. EES@R 4y

X 22 - 2025
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.~ Los mézéégriales y

equipos de instalacién permanente que en su ¢aso “El H. Ayuntamiento” suministre g "& Coniratista” o que

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “E| H. Ayuntamiento” podra,

cualquier momento, rescindir administrativa 0 judicialmente este contrato por causas de interés geha
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones

incumplimiento de cualquiera de las cbligaciones aue se esliptlan en el presente contrato, . :
responsabilidad para “Si H. Ayuntamiento”, independientements de aplicar las penas convencio’n\ T
cqnfonne a lo establecido en el contraio y hacer efectiva ia garantia otorgada para ef cumplimients dabicn
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Iz el = diiistrativa del COTTHEREH
decisién $& comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo i e "=respect0 se fyieron; -
para que este dentro del términc de veinte (20} dias habiles contadog y fecha en que reciba fa
natificacion de rescision, manifieste io gue a su derecho convenga, ten! Fl7Ayuntamiento” que dictar

resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en Gue hubiere r
"El Contratista".
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos cbjeto def contrato enla: o+
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alggna part
de elios, que "El H. Ayuniamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C}.- Si “E! Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justiﬁcadq_ ng.-
acata las ordenes que por escrito fe dé “El H. Ayuntamiento”. .

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atra
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. )

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre Ios salarios y demas prestaciones de cardcter laboral a sus |
trabajadores. :

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de guiebra,
G).- 8i subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayt 2

H).- Si “El Contratista” no praporciona a “El H. Ayuntamiento” vy a las autoridades que telig
intervenir, las facilidades v datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de o
trabajos. :

I).- 8i “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autori
Ayuntamiento”.

J}.- Si *El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fidhg

la cléusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentdndolas, éstas 2G2atisA0RSas/;
condiciones estipuladas. y

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial e
que “El H. Avuntamiento” proporcione a “El Contratista®™

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones deriva
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de
contrato, “El H. Ayuntamientg” podré optar enire exj
convenidas, o declarar la rescisign conforme al pro
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisidn
hacer efectivas lag garantias absteniéndose de cubrir los importes resultan
figuidados, hasta que se otorgue sl finiguito correspondiente

programa vigente, asi como lo relativo a Ia recuperacion ol
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofeg
pudiesen existir. "Ei Contratista” tiene el derecho de inconid:
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de 13 1
de rescisién, para lo cual debera acompafiar las pruebas docuni
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “EI H. Ayuntamiente” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
congecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, "El H. Ayuntamiento” proceders a hacer la retencién del 5% multiplicado por el ndmero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, porilo'ta
mensualmente se hard la retencion o devolucion gque corresponda, a fin de gue la retencion tota
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo’ m.
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio dei erario de Bl H
Ayuntarniento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimienio de las obligaciones a*,
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones Y. en su caso, la aplicacién de las sanciones..-
estipuladas, no se tomaran en cuenta ias demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cua!quier"o, :
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando fos trabaj
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion -
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o fa aplicacion de una deductiva,s :
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion sigy ey
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que po F-cE:
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista rf
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instala
especificaciones técnicas, voltimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera defich
al proyecto ejecufive, de construceidn o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El :
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas’
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de i £
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, EHEY) DE{

Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefial
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer iotalmente los conceptos y voltimenes de

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debers reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo seftalado en &l parrafo arterior. Los et
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesoc en cada caso ¥ se computaran por dias - )

naturales, desde fa fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades z”,
disposicién de la dependencia o entidad.

No se consideraré pago en exceso cuand
compensadas en la estimacion siguiente, o
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no inciuid
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “E] H. Ayuntamienio” asentandolo en {a:-"Bit4car
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “E| Contratista” dispone de 5 (cinco) dias Habile
presentar el andlisis de costo de dichos frabajos, “El H. Ayuntamienio” comunicara a “El Con
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. "

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, 4
Db!ig? a realizar los trémites necesarios para obtener los pé
permisos que demande la ejecucidn de la obra, v de uso del su

ndmero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos
de "Ef H. Ayuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objete de este contrato, a todas vy cada una de
ias clausuias que lo integran, asi como a los términos, iineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimerc 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas dei Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que e sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esié
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a ia jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las paries celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cléusulas que integran y que. en el fiisiio no existe error, dolo o
lesin, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa mismo, siendo fas
11:00 horas del dia 04 de octubre del 2023 lo ratifican y firman de conformitiad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

“Ei- CONTRATISTA”

W o7 TR U;ﬁzi

C. REY DAVID SANTIAGO
GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

Fr

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIREGTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESOREREA
2022 - 2025
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