CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 01 de Octubre del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0047/19 .. | ANTICIPO (30%): $ 124,744.10
DESCRIPCION DE LA OBRA: '

CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CONTRATISTA: C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
PRIMARIA BILINGUE MANLIO FABIO DOMICILIO: CALLE MELCHOR OCAMPO No. 25, COL.
ALTAMIRANO. CENTRO, HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., C.P. 95865.
LOCALIDAD: LOMA DE LA PALMA. FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730047. PERTENECE: FISM-DF

' FECHA DE INICIO; 08 DE OCTUBRE DEL 2019.
IMPORTE: $ 358,460.05 FECHA DE TERMINQO: .06 DE DICIEMBRE DEL 2019
IVA. % § 57,353.61
TOTAL: $ 415813.66 SEFIPLAN: 0024669

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte -&
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora Carlos Daniel Cazarin Quevedo
{persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista",
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Ratl Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

ropios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER-
propios, y que p p l9 p ‘ ?530“532'1“
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejoz‘clfea Desarroll
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
ejercicio 2019.

técnicas.y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato;
JAMIENTO '
YU nRlue itiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centrog
L—-mpunicipio e Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos leg#

%F@ VER
APAMBED jven. |
. ww stelTor Ocampo S/N, Zona Ceniro, C.P. 85865

Tels: (294} 945.03.63
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A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Melchor Ocampo No. 25, Col. Centro, en la ciuda Ao g
Hueyapan De Ocampo, Ver., C.P. 95865, mismo que sefiala para todos los fines y efectos Iegat el
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecuc
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitcs que establecen la Ley Numero 825 de Obras |
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica dél
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracidon publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcidén pormenorizada de la cobra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes
2. | Registro patronal ante el I.M.S.S.-- F49109331
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 002 465% "

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada .=~

de la Obra, proyectos planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto com <, >~

H, Avglisi %95%3 e }mtanos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
gaq}gﬁ‘;ﬁ%" ﬁ of aqten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

n&ggen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrume
ddionadosicon la ejecucion de la obra.

g@d@ se registran todos los
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

' ﬁg@éﬁﬁ e
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en g}fét -3l
contenido de las siguientes: g\?‘

CLAUSULAS: 1h

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" losﬁ;{g ér
consistentes en: Construccion de Aula Escuela Primaria Bilingtie Manlio Fabio Altamirano en la loc

construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las e
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

(trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 05/100 M.N.) mas $ 57,353.61 (cincuenta y
siete mil trescientos cincuenta y tres pesos 61/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o
que da un total de $ 415,813.66 (cuatrocientos quince mil ochocientos trece pesos 66/100 M.N.) e incluye |
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaw@iTso 4
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumefito
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrar:se
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion:
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reducciéon que proceda. A tal ef@
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y a
de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo-que no exged
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondient
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obra

dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, débera

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. ' e
_Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomple

1

ledlepands f@‘ﬁtidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
L Nolb=i = Qa requerido, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
omovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se

H. AYONTRMIENTO
CONSTITUCIONAL

g
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento%g{ﬁm@
importes de ajustes de costos deberén afectarse en un porcentaje igual al del anticipo conce e %ﬁsf,

contrato. o -Gy
?}

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedlm n @sé

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantig‘a
trabajo por ejecutar, representen aprOX|madamente el ochenta por ciento del importe total del é&bﬁﬁfat@i& M Qﬁmmg B

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporciéon en que rgﬁgwn%m
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse medianteyl
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando |
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: |

[. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrement@@‘éW@
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de gjecutar, conforme al programa d&

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten dui
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de present:
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en losgg
precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas que determine
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encti&iftret
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” proegderan a calcularlos en conJunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeg™eic
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes diS

ientos syn metodologia que expida el Banco de México;

H@Eﬁ%@éﬁ’;%%v@
WHUPS) ‘ 1S
2dos ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de Ios

tos; é! costo por financiamiento y el cargo de utlllca,d_,,g es durante el ejercicio del contrato; !
H. AVDBNTERIENTD )
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicarg este ultimo.

) WMENTO gy
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de \gﬁ% *@f%é
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 08 del mes de Octubre del 2019 ya C@c 5 "'5’61
06 del mes de diciembre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su prepueé x}“ %
§
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-! : g
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que debarylig o
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizacion
requieran para su realizacion. *
HUEY 0, VER.
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la i A

los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente- de2t
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. E! Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la gjecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara. las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantésc }, |
tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor ge e
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patron del persona)
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obliga

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socia
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores prgsen
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

Dl

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $724,744.10 (ciento
veinticuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 m.n.) obligandose "El Contratista” a utilizarlos en
los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficina almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de consffsgion e inicio de los
~ trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion Tewgguipos que
se ipstalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles
H-Mﬁﬂ@ﬁ?gﬁﬁﬁ% que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, &a
Ghebistpgenat H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias
turalesssiguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el i igres HGID
i sate claustla, de conformidad con lo establecido en el Articul o

ichpo, en los términos
Imero 825 de Obras \ §
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Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en Ia
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacidn de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liguidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la
Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de‘%%gi-

naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo-cual se le recg g?L%‘ran 03 @?&;‘,’
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobado SGIE 7
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes;.de %L .

autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utitizg
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de losijtr:
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y lag
fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amortizacion dt
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzdd :
su cancelacion. Si "E! Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro %i@a@‘j% 3
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo=zles: gast ;
financieros y demas accesorios legales. 2098 - 2024

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros confor ne
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para's
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran po
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “B
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista’ el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltiimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda 9@@@ f
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas per &
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal «efe
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no se
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el ¢
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por‘e
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero- 825:de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. N

estimaciones, ni la liquidaciéon de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como -
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partitse_la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspandiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente Zreeptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de -
Eeempresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice

[ veorRET
o % y pecificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto

tacery

Ak § § & £ i : « S . . . : : ’
DFg: , Y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
THERIO”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
ando congsidere que no se estan ejecutando en la forma ca SR sesto sea motivo para ¢

o D
D BT Ap e
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ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Munigipi®®d& 4z,
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos . \
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuestoal
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el p nte
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 8
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaved
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan,
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que seurefieresef
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayunta ¢
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 4598 18°
Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no
obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las
obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez pPor
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/§
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada po%g&i&%
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., o continUArE,
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren%_ )
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara p - esefifo e !
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma. La péliza"g’q af
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la c%’i@ggu

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabéﬁ‘%ﬁ@ g § A
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de Scuerdo™s T4
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del

convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando™page de ellios se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las es i
_contenidas en el mismo.

B, AVUNTRMIENTD |
CONSTITUCIONAL
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F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El' H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El' H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifi
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obl@% a ,e% % 9
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacio®™ sm‘% §
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y €
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa .ma
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y a
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra

gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la. gi@% 4@y
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tlemp@“‘
realizacion de los trabajos en el plazo que se conSIdere necesario, solicitud que debera presentar: =
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayunta
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguient
fecha de su recepcion; determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorro:
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el ntiimero de dias que-de
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialad
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y S io
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrid en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio

%md&qgg_glmﬂ Ayuntamlento pudiera dar por rescindido administraﬁ-uam_gite el presente contrato.

H. AYDTAsstmmrme 3 AYUNTRIRIERTG |
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efecttien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Bl o

Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones sef‘fl@
siguientes deducciones: <

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derec
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento’ r
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas dé%éfierge’
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en [0
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

SENTO g

A
g

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por.
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma quesla
convengan con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, €
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

R

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los tra ue le fueron

encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriorss,
se.procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
H, W@ﬁ%ﬁﬁ@; eBliCRs ¥ Servicios Relamonados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o}
«:@@fm @@
e Cta eS| ectlva y se procedera a formular la |IqUIdaClOI“I que corresponda Si al recublr las obras y
liquida ' '
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Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin g% e se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion ;g@géé&m% é?w%
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperab,tf ETAprEsgue 4
éstos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la %bwf’a C "f teveste
contrato. I N

S

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera o
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-%éth (
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "EI Co

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de ‘este -comtralgs
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado f@éﬁ%s efdso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documer
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Ei H. Ayuntamiento” podra;:
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés genera
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisit
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Verz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre |a materia; asf como poro
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las pgnas convencionales

conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para ét~e Implimiento del

mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Ia rescision administrativa défeqqtrato, la

decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto sé' on,

para-que-este-dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba 13
HF%W %‘.ﬂig&‘n . . « . ” :
“ 110 g%fb @@ﬂ%ﬁ%ﬁé@l ion, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
Gestidsisnimseay 0)idias habiles siguientes a la fecha en que hupigre-fesibigda-elescrito de contestacion de

=2
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objéto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. x S\EN T@ﬁ
di ¥ g{w

e
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter I%gba
trabajadores. . a7

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengamfaculfs

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los mal
trabajos.

e

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon de “El .
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refierg
la clausula décima primera del presente contrato, ¢ cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacidn confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones de
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacio
" contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de |
convenidas, o declarar la rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigés
presente contrato.

H. ¢ ?ﬂ

' Contratlsta tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad mummpal
{‘Q@rm %e 1tro de los dlez dias habﬂes siguientes de la fecha de recepcnon de la notificacién motivo R

A
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

M‘,&%ﬁ 10 5., .
imo_mes

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al
del programa, procede hacer alguna retencuon su |mporte se aplicara en beneﬂc;o del erarlo

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualqui
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al progra
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también Ia calidad de Ia obra y cuando los trabajc

para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aphcaCIon de una deductiva en prop@monké
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion per%@m@@
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficien Kﬁﬂpeoto ’g”"”@@ \
z’v &

al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contez ista
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas per lo§
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad qE

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes: N
HUEYAZAN BF neAu
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las fcan tidade
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo a@t@r{g_ f} :
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dlas )
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en. exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinariags_no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista”
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuhtamiento se

, ~Teafizar.ps tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones vy

£ J ﬂé “dénande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y

ety of {8, en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
v U”tamée“to 0 AVUNTSIENTD

CGNST! fUCﬂ@F&ﬂl
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquefly, gue—ho..esié
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y comi?p |a%§£§lg§§,,§aﬁ@”§
tribunales del lugar de su residencia. @@“ﬁg‘mmu@m& j

glejan las partes celebrado el presente contrato y debidamefpte et
«de las clausulas que integran y que en el mismo no ekiste err
&.por ninguna de dichas causas y previa lectura del fnismo,

del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

En los antenores termlqép@\)
contenido, alcance y @férz
lesion, obllgandose°
09:00 horas del di&F01:

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

ZZ0INTO ZAMORANO  PROF. OYUKI DE LOS A
SINDICO U

“EL. CONTRATISTA”

&=

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

[u AVONTRRIENTD

CﬂNST! i'UCi&)NM.

C.P. VALENTIN/FERNANDEZ PRIETO ING. RAUL MEDINA MOY}
TESORHRZMUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC
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