CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 22 de Agosto del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0087/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: = | CONTRATISTA: C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA | DOMICILIO: FRANCISCO . MADERO No. 8, COLONIA
POTABLE (REFORZAMIENTO DE AFORO). | MAGISTERIAL, ACAYUCAN, VER., C.P.-96067.

LOCALIDAD: LOS MANGOS. FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2079300730087 PERTENECE: FISMDF

| - | FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DEL 2019.
IMPORTE: $  1809,853.62 FECHA DE TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2%@% m ;
IVA.%: $ 28957658 . S
TOTAL: $  2°099,430.20 SEFIPLAN: 0029271 : BN

Pl

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por unaj &
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan-de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Albegt :
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente M
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Georgina Aguirre Garcid (&
fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y ‘E@I&;g@m’ﬁaﬁmm
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Ryt fR@IERY,

clausulas siguientes:
DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Opganic
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en'la entidad; cuenta con personalidad juridica y/patr
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que :se-deriven del presente contrato, el Consejo de Deé"-'af@
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones parasia="
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDRyipars: @hupd e )
gjercicio 2019. e T ]
- ) 2018 2021
C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0087/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y economica el dia 12 de agosto
del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 20 de agosto del 2019,
por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objete=del presente contrato y que la obra

integragie '4"! RS
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para fos fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo dere @"@T
derivado de este contrato. ,;,g@s o
. 4:5 tcacy

/3;3 \

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Francisco I. Madero No. 8, Colonia Magisteria},; Acg
Ver., C.P. 96067, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. =N

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecu
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano dexQgl
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obrash@y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orga
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas €
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Vi
los factores que intervienen en su ejecucion. ya

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

- - =5
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AUGG581221§¥’”¢

Registro patronal ante el 1.M.S.S.- E1817029102

3. | Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0029271

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE: PRES

201 9
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a

respﬂ guie-CorrespD ida por su incumplimiento.
H, AYUNTARIENTO |

B).- C onMéﬁTe“'ﬁ%%ar lcomo anexos del presente contrato, adefiagde la descripcion pormenorizada
de la] Obra, gfoyestds, planos, especificaciones generales y particulare RSy presupuesto con
analig PrEieadint: 3 1Bé4rabajos, y todg
aquel : én tturo de acuerdo con las disposiciones del mismo .. : ! e

e (5 Tl ove 2 L
siNBICO QBRAS PUBLICAS|Pag. 2de 12

WUEYAPAH DE OCAMPO, Y | T




C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos

consistentes en: Construccién De Sistema De Agua Potable (Reforzamiento De Aforo) en la localidad de Los

Mangos y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con Iasﬂ@&&ﬁ%@wﬁ@
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las ifieariones.
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrates €

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cd
$1°809,853.62 (un millon ochocientos nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N
289,576.58 (doscientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y seis’ pesos 58/100 M.N.) corres
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $2°099,430.20 (dos millones noventa y
cuatrocientos treinta pesos 20/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo deHEEYS
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad soR
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido e2@f RrtiGti
59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo ,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento al 15
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sef/}
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccié
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A taw‘L:g FEeTo
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisié_gﬁB j
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que n&’ eX
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente; I8
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo detern
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los seseritasd '
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por-afigia.-
la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. HUEYAPAN DE DGANPO, VER,
PRESIBERCLA
Cuando la documentacion.mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o inc:of“?r@xg'{ap%et%“‘,m
iafd W& 12 DA [apercibira por escrito al contratista para que,_en el plazo de diez dias habiles a b
p tr%%%%%g gagnEguerido, subsane el error o complemente la informatidn solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin_ gue=el i
terjdra cetst

]
|
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
lmportamon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedld%\gwg%

contrato. R éj/ifv

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes p|: ce

Fid

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

trabajo por ejecutar, representen aproxmadamente el ochenta por ciento del importe total del contr 5 A

. . UEYAPANDEOC
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en qles 2 i/
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse :
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando Is
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas lo
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo Stgwente (R o

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrengerﬁf&

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de .‘
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al pro &=
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durg
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondlente al acto de presentagigniy

apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado; MUEYAPAN DE OCAUPQ.

PRESIBENGIA

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indiges dezs
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco

de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen,. por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologja que expida el Banco de México; :

H. AYUNTARIENTO
L) Lo st ens

cohtratadqg:
costos ind

riginales del contrato permaneceran fijeg_hasta la terminacién de Ios trabajos
aplicara a los costos directos, conservando
or financiamiento y el cargo de utilidad origi
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, saivo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 28 del mes de agosto del 2019 y a co ce.L
25 del mes de noviembre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su @

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVE K
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que debah|
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permlsos licencias y demas autorizacid
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la IATEREETS A
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante tecmco%«ﬁ'wm:%‘haﬁﬁc% V&
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suflmente para tomar decisiones en todo"ﬁ@%ﬁﬁm i
cumpllmlento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, etGa8l p&@3 J
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obrd
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertlnentes “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes | /2"
técnicos registradas, la custodla de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obrg, /| /
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del persé
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las onga\
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socia
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores preser
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

RUEYAPAN DE GCANPO, VER.

OCTAVA .- ANTICIPQ - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajoggég’lﬁéiﬁm
Ayuntamiento” no otorgaré anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

Wmfm@ﬂ%ﬁﬁﬁﬁ iAGO.- “‘El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de ‘este contrato
ede@ﬁéﬁéﬁﬁ@@ﬂ&b qye mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
et de coriceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
e e a Ibs precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran. presentadas por “El
ia de supervision, que “El H. Ayuntamigmtef @hiecer para tal efecto,

habiles siguientes a la fecha de su corte imaciones no gean
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presentadas en &l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra; pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones @V@‘éﬁ} j%ﬁ
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime p ekl
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién pargiak -
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sgﬁ meti
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del goj
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato. R

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, tér%ﬁh%
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con &Na
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en laymaterin DL
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. g@g@ﬂ’
2618 - 20
"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha def
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el /”
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que /
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrid
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "E! Contratista” no ha otorgado la fianza [feys
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de setiedad de la propuesta del concurso, &
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con éjg
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. L&
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica |
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocuitos y de cualquier otras
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras PuinQ%

. . : : . . " . " g
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialadé

en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza gue garantice durante un plazo dezr
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser oforgada-per-institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
e BN edhtimuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
prese'@@sﬂ?ﬁ%’éﬁﬁ%o el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista”
solicitara peress: Hn.a “El Hi Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la

misina. Lefed —- ue seg expedida la fianza debera contener las sgg@n%w nes expresas de la
instiucion deEorgUe: S avunthwic T ‘

o -=.2E3§c? ] ‘ %l = —— ' - 2 \‘
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga ¢ espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Ins%@%ﬁ'%z%@?@ﬁ,q
Fianzas en vigor. ﬁ@%a

"

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido.cumplifnichbils -
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e indusH Ba¥a\
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en pefil
“El H. Ayuntamiento”. . e
Gz
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas®
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afigVA8
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. TES

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, mategiade ™~ Ry
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarle®
bitacora de obra. - <

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del cat
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitac
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o}
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
.;"‘.n IiECion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
@W&éi’rgrﬁﬁ pxistencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
re&iz4EBH detieiAtapa

oK _CINCO

jos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
dias habiles siguientes al dia en que ocurran fales-eventos. “El H. Ayuntamiento”
edencia de la solicitud dentro de un prfza-geueltita,dias naturales siguientes a la
determinando el nimero de dias que a € Qe
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deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, deberéa formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terc %?@/ﬁ'}’
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por e 0 tofal &i'
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danoa\@@s

causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que teﬁgé i
retribucion alguna por ello Iguaimente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajerar o

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obllgamones derlvadas deI presente contra

contrato salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los%
del Articulo 56 de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del E<Eagiriaet./
Veracruz de ignacio de la Llave. %%UEYAPAN DE 0 a0

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estlmaCIones se le haget
siguientes deducmones o

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control. ’/{,

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo/ ;
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en log |
casos siguientes: ‘

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pu’
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de I@ 501
recibida. .

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado Enﬁ;e@
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. Iy

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termi
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parEsCAP, VER

£ e B
convengan, con base en los trabajos ejecutados. ; ‘fgﬁﬂ%gﬁ@

D) Cuando “EI H Ayuntamlento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
‘ eidr-pareialguedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos

H. Avuu%wm

ficara a “El H. Ayuntamiento” la f&rmtid
ficara que estén debidamente concluidos!

abajos que le fueron
actado.
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Tanto en el caso de recepcioén normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formuilar la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final ‘existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los t&rminos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justiﬁcadagm, o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas c_@y@ ! ig'f(;,; |

3
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez quésm
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension dé:la okla
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gasty -
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacﬁg M)
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legalés e
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continyzitse 4247
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos mW,
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. HUE ﬁ*”“‘? ‘
: TESE
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o forturtdst 4/ A+~
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra present¢’
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este y
contrato. :

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacidn anticipada del contrato, se debera obtener de Iz
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materi N
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratist o‘que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este” contrafB"T0¥,,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darlesiel uses=
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documen :

que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podr. i;A
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés generakig== =
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisiteSygus: ocampo, VR
esfalege{anley NIET@ 25 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de VersEgBEHRGIA

; S8, [t adlad | . . .. .. . . - bl YY) 2021

| 9paciode daniilave ly demas disposiciones administrativas sobre la materia;. asi como pdt™ &
i lim|gnier: NAveRTeniresente contrato, sin

2l cpils

18

um
ATUEOHENds convencionales
e cumplimiento del

fle cualquiera de las obligaciones que se estip
e iH. Ayuntamiento”, independientemente d
el contrato y hacer efectiva la garanti
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mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. ' \ENTO
phik /ﬁf@y

) X
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamj@ﬁ
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. R
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de carécter lab
trabajadores. '

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntangﬁ:’fg%%pé‘g%fg Y%
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan &Bditkd , -
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales”y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refierej |
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan lag //
condiciones estipuladas. L,
S/
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacioén coggﬁ -
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ‘

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivag
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

HUEYTARAN DE CCAMBEYER
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacionessdebzucia
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las p&iids 2021
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente confraio =4

VUNHTAMIENTO |
| gg@!ﬂéﬁmmm

NTO DE RESCISION.- En caso de rescisiéon “El H. Ayuntamiento” procedera a

hécer e etive garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no

liquidadgs otorgue el finiquito correspondiente,. g ,]j@g:tuarse dentro de los

ct a la fecha de notificacion I8 dicho finiquito debera
A

BS siguientes,

TR S
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preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista® que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la

indicada. o ﬂ
GWERTO
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al UltipeZR e,

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erarigfﬁe 4 2N
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligacio %@ {

cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanci®
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquie
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al prograrfis
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también la calidad de la obra y cuando los tralfig
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una i«ﬁy&k@\ ’
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en propg
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuandd, &
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuitG e
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con la
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respec
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estaja /
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. /

. : . . SRERTD o) 4
Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en e@‘pw‘g‘yec /

gjecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes deficient&i

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las carﬁ
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo ante
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti
disposicion de la dependencia o entidad. RUETARAN BE OCANPO, VER,
PRESHDENCE

. . . ) 2018 2021

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. :

- ‘ .
o MANNSASWRIBIQ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
ebte GOMETT ¥ BbIicitados a “El Contratista” por “El H.~Ayuatamiento” asentandolo en la “Bitacora de
bra”, y&-pariz-de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispow i
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
ndmero oficial 0 en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, .asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos «eté}’a'l’m% partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuers e fas clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no i po‘F’ ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:00 horas del dia 22 de AQ"@‘ 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

2018 %gggzgg o
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