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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 19 de Julio del 2018,

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0091/19 | ANTICIPO (50%): § 884 437.95
DESCRIPCION DE LA OBRA: P
CONSTRUCCION DE CUARTO . CONTRATISTA: -C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE | DOMICILIO: CALLE MELCHOR QCAMPO No. 25, COL.
VIVIENDA. CENTRO, HUEYAPAN DE OCAMPO; VER., C.P. 95865.
LOCALIDAD: CUATOTOLAPAN ESTACION. | FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730091. PERTENECE: FISM-DF

e FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DEL 2019,
IMPORTE: $ 1'524,893.02 FECHA DE TERMINO; 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
IV.A. %: '§ 24398288 SR
TOTAL:  §$ 176887590 SEFIPLAN: 0024669

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamofano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico. - Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora Carlos Daniel Cazarin Quevedo
(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”,
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las d%gm‘éﬁ‘?cm;;s vy
clausulas siguientes: 3 s S IS 5 N

.
A

¥
S T {CYY
_DECLARACIONES: ﬁ@

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: HUBHAPAN OE OCAUPG, VR,

_ o T TESORERL:  //
A).- Que de conformidad con fo establecide en el Articulo 2, Segundo Pérrafe, de la Ley 6‘1"5%%“
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en |a entidad, cuenta con personalidad juridica y pﬁ}r'

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. &4

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Des
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacione.
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal {(FISMDF g
gfercicio 2019. MUEVAEAN D 02 Ak, VT
. PRESIDENC:S
C).- Que el presente contrato se adjudica a “E! contratista” como resultade del concufREe Ngee
ADJ/REST/0091/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 08 de julio del
2019 y el acto donde “Ef H. Ayuntamiento” emite ef fallo de adjudicacién-el dia 12 de julio del 2019, por
TS " ta economica solvente més baja en dicho coneurso y por reunir las cond I0T]
; }g}kﬁ gdrantizan la ejecucion de los trabajos objeto del pF contrato y qué
11 termihos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, fficaci
rEResogranias, presupuestc y analisis de precios unitarios y que se anexa
8 mismo}
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D).- Que tiene establecido su domiciiioc en Calle Meichor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95885 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es perscna fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro

Federal de Contribuyentes. e

. | . _ . . 7 S
B}.- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalida¥
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere ¥ & no invocar la proteccichy’
de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derechriias
derivado de este contrato. HUEYAPAN DE OCARPO, VER

2
C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Melchor Ocampo No. 25, Cal. Centro, en |a ciudad de

Hueyapan De Ocampo, Ver., C.P. 95865, mismo Gue sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de /\

los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que cenoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v /
Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley @F@%‘ﬁf@@
Municipio Libre def Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expg’tl‘?i o 251
materia, para las dependencias y entidades de la administracien plblica estatal y aplicables & log
el contenido de los anexos que debidamente firmados por tas partes, integran el presen
consistentes én la descripcién pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
demas normas que regulan la ejecucion de los trabzajos.

&

R

G |

HEEHPAN DE O A0, v
F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de c%‘ga fitblos
los factores que intervienen en su ejecucion. a2l

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

| CAQCO11104RU0
2. | Registro patronal ante el |.M.S.5.-

F4910930101
0024669

3. | Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

| | 1Il-LAS PARTES DEGLARAN QUE:

mentos
ohIeKica gwd@Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
s{en érag@k -que corresponda por su incumplimiento.

vienenjen considerar como anexos del presente confrato, ademas de la descripcion pormenorizada
Wobra, ployectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
fis de prefios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
l0s que s¢ pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. TR

LN
L g ' I‘ . “‘
2 i W | aﬁ\l
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Qbra como ef instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacicnados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y det contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Priblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipic Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “Ei H. Ayuntamiento” encomienda a "El Coniratista” los trat zigss
consistentes en: Consfruccién De Cuarto Dormitoric Para Mejoramiento De Vivienda en la localidid
Cuatotolapan Estacion y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con | !
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como T2
especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentos que forman parte integrante m,ﬂ

contrato. TESGRERLA
2018 - 202

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| importe del presente contrato es por la cantidad de
$1°524,893.02 (un millén quinientos veinticuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 02/100 M.N.) mas
$243,982.88 {(doscientos cuarenta y fres mil novecientos ochenta y dos pesos  88/100 M.N.) Y
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que.da un total de $ 1°768,875.90 (un milién setecientos |
sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos $0/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a
"El Contratista” por tcdos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las abligaciones adicionaies estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta
cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respectc acuerden las partes, segun lo
establecide en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas d
Estade de Veracruz de lgnacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de Ioa
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. A

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 d& |ad
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacioEj -
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas gy,
pero que de hecho y sin dalo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un;% b 0
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos PoHrar ser

revisados. EI "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista’ sometera a la consideracion de’d iy %‘cz g
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduceien que proceda. 4 Ii: 1%

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de-gestesy acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
25ehtE s naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
iiBtePes g la baja, serd ef Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
EtEn el mism plazo, con base en la documentacian comprobatoria que lo justififge-dentro de los sesenta dias

tHales siguientes a que el contratista promueva debidamente ei ajuste de cdsto ord ofigie

' gsoluciop que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. /

R

#ndo la gocumentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente b
B.degendericia o entidad apercibira por escrito al contratista para gue, en &l plazo de diez djas




partir de que le sea requerido, subsane e €rror o complemente la informacian solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento '© reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el itime porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a gue, conforme a |a ley de la materia, pudiera estar Sujeta fa
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento 0 reduccion
correspondiente, por o que no se requerira Ia formalizacion de ‘eonvenio alguno. E! procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante Ia vigencia del contrato, fos indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en e contrato serén los que correspondan a 1a fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de fas proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de sy presentacion y el Uitimo dia del mes en el que se presentd. el o
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en £
contrato. . '

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: ~ 2
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

| La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste: - TESORERIA ~

. La revisién de un grupe de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de "
trabajo per ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en &lf
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion l.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La agg@‘@_ﬂm@de los
procedimientos de ajuste de costos directos a Jue nos referimos se sujetara a lo siguierltta‘:@%:ﬁg*ik “,

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producidc el incremento o dé¢
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al program;
Q pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, confomi%@

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presef%&k fag,ante la
8 ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspendiente al actowgﬁp&r&%?&t@ci_én ¥
sl | 7 apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado: ‘ pﬁgﬁ&@é%é@gﬁ“

2098 2027
Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de

&
i

v [l Preciogal productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
Nl Epyde Méxicol Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
Pi-gentro de fos publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento™ procederan a calcularlos en conjunto
£ oy el cohtratista conforme a los precios que investiguen, por '-\a 0 en publicgel
| i pecializgdas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes™tistintas o utiliz
1% &|{neamientps y metodologia que expida el Banco de México: : ‘
> ‘-’f . N
¢t _ﬂeugzmw cr . .
2018 - 2029
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lit. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante e! ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debiercn ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aque! en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. o‘\«\p"‘“’-""’#a&

v ¢in =0
= Y Yy ¥

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard fos trabajos en un plazo de 60 dias v sk
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 26 del mes de juiio del 2019 y a concluirlas el dia 23
del mes de septiembre del 20419 ajustandose al calendario de trabajo que presents en su propuesta.

T
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El E'*-%2/ )
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban llevarse a | A
cabo los trabajos de referencia, asf como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que set
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “E] Coniratista” se obliga a establecer anticipadamente a Iz iniciacion de Ay
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanenie de | W
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo o reiativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento™ se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra j
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obr
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de @P&%@f&?@" | HY
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad@% i)

especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la ®b :
conducente en la bitacora y “El Contratista® solicitara las instrucciones gue considere n
ejecutar la cbra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiénto” y “El Contratista” aceptan util
s6lo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus

Ftantes

teécnicos registradas, la custedia de la biticora debera quedar bajo |a responsabilidad del'stpenisnss @hra,
no salir de Ia obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. f@%&sﬁgiﬁf%
. 5 ]

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista’ como empresario y patron del persanal que

ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las cbligacicnes
-~Gerivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
g " se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
{ra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos.

| ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo par el 50%
kpor ciento) del monto del presente contrato, que importa la eantidad de: $884,437.95 (ochocientos

m# t;‘ A

2616 - 2021
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trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles
siguientes® al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con
el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos
de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Nimero 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el atraso en Ia
entrega del anticipo seré motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si "El Contratista" no entrega Ia
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El precedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
Numero 825 de Obras Pubficas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave. Para fa amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amartizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante,“,‘lam,.,@

exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los @ - %

»

autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utiliza’r’s ;
.

i

la obra, y "Ei Contratista” se comprometa por escrito a enfregarlos en el sitio de ejecucion de los traba '-U‘
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y 1a pdlizas 'F
fianza correspondiente para su aprobacién. La garanifa subsistird hasta la total amortizacion del antj '
correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzador&%@“mﬂ‘m

) . L ; . ERIA
su cancelacidn. Si "Ef Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipc no amortizado, dentro de los diez cems - 202

posteriores a la autorizacion del finiquito de fa obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos
financieros y demas accescrios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
2 una tasa que sera igual a la establecida por fa Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se caicularén sobre el saldo no amortizado, se computaran por
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
_ H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubriré a “E] Contratista” el importe de este contiatiiE?
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volUmenes de?
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda c;
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efec
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no se .
presentadas en él término antes sefialado, se incorperaran en la siguiente estimacion para gque “El H i
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. Ei contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra eligiaeus acawro i

1AL

Ivigio dle vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Nimero 825 %48 292t

P

If".rﬁrglﬁgobre el importe de cada una de fas estimaciones de trabajo que formule el contratista, pERESIBESTHA

blicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las
imacignes, ni la liguidacion de estimacion final aungue hayan sidc pagadas, se consideran como
ign de la cbra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
) mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones .
& con la fiquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendariFs-pa riir de la fecha en que se haya e
ctuadp la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién coreespondiente. Por el simple
£tz trdnscurdo de este lapso sin reclamacion de “El Contratista®, se considerara definitivan ente

418 - 204w estimagcion o liquidacion de que se trate y sin derecho a uiterior reclamacién. .
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “Ef H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que fa gjecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “Ei
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o fotal de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motive para
ampliar el plazo aceptado por “Ef Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisioén del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en |a materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hakiles siguientes a I@gﬁ&‘ﬁg %@!@
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del et %
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos s é}f
cumpiimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del im
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
contrate impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en e Articulo 53 de la Ley Nume O:825. 0
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaVekias"
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefiiar [ OCHED, Vo
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que s& s o .ﬂm
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento”
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de [gnacio
de la Llave ademas podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otergada por
institucion mexicana legaimente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que fesuftareg‘e,,
en fas mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrid ’
acuerdo at Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellad %
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrate y en la ncrmativie ?
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plaze de doce meses la calidad de .l\@i
obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez poREREERR
ciento) def costo total de la obra, para soiventar en su caso, los gastos requeridos para SU reparacionuiam os ouan,
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por instituciJEEORER
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuan
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido 4
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito 2 ‘el H
Ls Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma. La poliza en que sex
expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

TO &,
“,

Bl

HUEVARA 0 DCAW

pedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

it ‘{*; GIAERTO
# TCSEM A Le |

fianza se oforgue en los términos de este contrato.

Que gn el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos afgue se
refiere 13 fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrade algun convenio adicional de acuerdo a la
¢lausulafsegunda de este contrato, su vigencia quedara automaticarne fte.prorrogada en concorgancia con

sl tlicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el
Tt venid adicional, prorroga o espera acordados.

v‘?’-fgﬁ %
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D) Que la fianza asegure la ejecucicn de los trabajos materia de este contrate, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo. -

E) Que Iz institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su carge con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cuaiquiera de sus formas beneficie a “El Contratista® en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El' H. Ayuntamiento” que asl lo indique.

H)} Que para cancelar |a fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantfa de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de ia obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificacion@sH
monto del conirato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a preseniy
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento} de dicha ampiiacion sin incluir g8
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a méas tardar a la fecha de fir i
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia dé

este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
- bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del conirato, y por lo tanto seran obligatorias parai /y
ambas partes "El Contratista” par ningtin motivo procedera a ia gjecucion de los trabajos fuera del catalogd//
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécor
la orden de ejecucion. i/

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortui
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, e@ﬁé’f“ 0
gestionar urna ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en
demuestren tantc la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiemqfio {
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarsa!d
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayunta
resolvera sobre la procedencia de la salicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguient
fecha-dessu recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorrogs;

n,

debisréid formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de o4 @%%V S,

gamigdender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefia g 'iﬁﬁm
ejecucign de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,

feonforinidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios

lios con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta

extermpordneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratigta” incurridé en mora durante el

g#mpo defla suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al alrasg_de la obra, sin perjuigi

L) ' e-gue “ElfH. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente~agntrato.
Aelis - 2021 ' |
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, ¥ a que Ia realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiente” asi como para responder par su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o 3 terceros, en
Cuyo caso se hara efectiva la garanifa otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y Perjuicios qwekToy,
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos ¥ repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho ¢ @
retribucion alguna por ello Iguaimente se cbliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de algurfa
forma transmitir a persona fisica o moral, los derecheos y obligaciones derivadas del presente contrato v sus {8
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este ¥

contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escritc por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos A0S ARG, VER

del Articulo 56 de fa Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado d%mrssonam "
Veracruz de Ignacio de |a Llave. Z018 - 252

Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las\
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar de! monto de ios trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por elf\
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de !a parte proporcional cerrespondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA;— RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira f
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en sy totalidad y hayan sido sjecutadas de acueff
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de |a obra, en los

casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida |a totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento®, en este caso se liquidarad al contratista el ‘%@md@é@ obra
recibida. o g

‘ = 5
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo B

caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta |a fecha de Ia suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en darbes ferminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra gue se reciba, se liquidara en la fo&&gﬁ%ﬁ&%&@%{ggges
convengan, cen base en los trabajos ejecutados. PRESIDENTIA '
2818 2021
P).--emando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de fa clausula decimonovena, en este
: 33&@ cepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento® el que liquidara el importe de los trahajos

L

i 7. aytidecida recibir.

[ “El Qontratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trataies gque le fueron
dos y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactadd:

aso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
prgfeederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el artr LABS
e Obra§ Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo
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al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular Ia liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “E] H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el imperte de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hars efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “E| Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato scbre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte Y €n cuaiquier momento, fos trabajos contratados bor causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "E| Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos ne
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionew‘ﬁ"mar%
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar preduciendo todos sus efectos legales gz
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuafsd
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto| e

de las fianzas para el cumplimiento del contrato. :

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitad “Fesonenta .
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las cbras se podra presentafe® - 26
por el propio "Ayuntamiente” o por "El Contratista", fa solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre gue
estos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de aste

contrato.

En casc de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obte@gm@%gl |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. %@&@ o y
T
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Lo% e
equipas de instalacion permanente que en su caso “El M. Ayuntamiento” suministre a "El Contrati !
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de est%%

quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y dag _ ‘o]
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar suU aplicacion mediante la dog%g&?&ﬁ%ﬁéﬁ'guw
; ; ; . HHEYAPAR DE OLANPU, YRR
que proporcione a [a residencia de supervision. PRESIDENGIS
p@is 2027

HINHECAMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en

Y@ir momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o

¥ ; Fi&%&@ﬁdo { El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que

nestablece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

Ignagic de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre |a materia; asi como por e
1 rcumpliffento  de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
| responsapilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales

ﬁs nformela lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

niepo. Clando °El H. Ayuntamiento” determine- justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
ision s& comunicara per escrito a "El Contratista", exponiendo las razonessgue af respecto se tuvieron,
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resolucicn diez (10) dfas habiles siguientss a Iz fecha en que hubiere racibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajas chjeto del contrato en fa
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo‘justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”,

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfacteria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral 2 sus
trabajadores,

F).- 5i "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ef H. Ayuntamiento”.
Al
H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento® y a fas autoridades que tengan facultad e
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales TESORERIA
trabajos. :

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H,
Ayuntamiento”. ' '

J).- Si “El Contratista® no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere |
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K}.- La violacion al secreto profesionai o la divuigacion a terceras personas de la informacion confidencidf /.

gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”, @&ﬁ‘EMT@ %
5
) Fa

L).- En general, per incumplimiente de parte de “El Contratista” a cuaiquiera de las obligaciorgs 1 ahsy ¥

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o-viclacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipula e
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento def mismo vy el pago de [d&
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigesimasdel v
& s e s
- .g%%_gmtrato. g §§§§ ifgfﬂﬁé
WGESIMA ] PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento® procedera a
cer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
gt hasta que se otorgue el finiquito correspondients, lo que debera efectuarse dentro de los
fqarenta (4p) dias naturales siguientes a fa fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquit ?F"is? :
yeverse ell sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados confo@m@é
pframa vigente, asi como lo relative a la recuperacion de los materiales. equipos que, en su basoyEE
A sidojentregados; lo anterior es sin perjuicio de oftras responsabilidade ta” dyf

42 Spibiesen eistir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante Ta-Auterdad munig
2016 - 2021 e
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ejecutive de la obra, el coniratista debera repcner totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual deberd acompafar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “Ef Coniratista ejecute las obras coniratadas cenforme al programa

aprobade y gque es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo gue la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como

ceonsecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debi6 reaiizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de

meses transcurridos desde la fecha programada para ia iniciacion de la cbra hasta la revision, por lo tanio,

mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que |a retencion total sea la

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulade anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su imporie se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligacicnes a
cargo de "Ei Coniratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacidn de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cuaiquier otra
causa no imputable a2 “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa ias ‘,,uauro%
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajog :
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaciéh
para determinar, la reposicion de los frabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién | e
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos 8§

se hayan cumplido correctamente, en casc de haber concluido la obra y que por casc fortuito con :
anterioridad no se hubieran detectado cenceptos pagados, en los que el centratista no cumpla cor la ﬁﬁnﬁﬁm‘é
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, zovs-zo2i
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecio
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de la deteccidn "El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la tofalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos
gjecutores. Las penas convencicnzales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo medo tratandose de page de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto | A

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidadef /
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefiaiado en el parraf%@?%%@%‘r% -
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se comp\@'

naturales, desde la fecha del pago hasta [a fecha en que se pongan efectivamente fas !
disposicion de la dependencia o entidad. \F

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera ldeh’tul'f ido-con
d. HUEYAPAR DE GEams0 Y8
: PRESIDENGIS

SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no@%*éﬁui%%’“’sf‘ en

partir de la fecha en que se asiente, “El Contratssta dispone de 5 {cinco) dias habiles para
el analisis de costo de dichos trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” [a
ign para iniciar los trabajos exiraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Cbra”.

TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAM.‘ENTO
calizar los tramites necesarios para obtener los permisos dFR
r&isos due demande la ejecucion de la cbra, y de uso del suelo, asi d

‘Bl H. untam|ento se
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ntmero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

- VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, & todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientas y requisitos gque
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agquello qué no este
expresamente esticulado en el mismo, las partes se someten a fa jurisdiccion y competencia de los

tribunales del lugar de su rg@de#ncaa
e
@

partes celebrado eI presentie contrato y debidamente enteradas del

LOS CONTRATANTES]
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”]

A MORENO

"¢ CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA CONSTRUCTORA K AVURTEMIENTD
ca%snma‘mmm .

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

2ME 2021
45 PUBLICAS
SHEVAPA oF GTAiSPE, Ve |

HUEVAPAN DE OCAURO, VER
TESORERIR
2078 - 20N

C.P. VALENTIM\FERNANDEZ PRIETO ING. RATUL MEDINA MOYA
T O MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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