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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO N* HUEY/FORTAMUN/0300/23

DESCRIPCION DEL 1. PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE |

PROYECTO: AGUA ENTUBADA COLONIA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ |
COVARRUBIAS. ‘

2. PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL EN LA

LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

IMPORTE: $ 500,600.00 _J

LV.A: ) $ 80.094.00 i

TOTAL: $ 580,696.00

ANTICIPO: $0.00

CONTRATISTA : HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ |

DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 45-A COLONIA TLALCUALEYA MINATITLAN VER. CP 96729 |

FONDO O FORTAMUN-DF ;

PROGRAMA AL QUE f

PERTENECE: '

Contrato de prestaciéon de servicios profe
arquitecténica que celebran por una pa
Ocampo, Ver., Representado por el CP. Juan Gémez Martinez, Pre
Marcela Gonzdlez Urleta, Sindica Municipal; y por la ofra empresa
Persona Fisica, en su caracter de Representante Legal, a quienes en lo sucesivo,

sionales de diseno de proyecto ejecutive cde obra
rte el Honorable Ayuntamiento De Hueyapan de
sidente Municipal v la C.

DELIA LOPEZ AVENDANGS 5
se ley

denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Proyectista”, respectivamente de confermidad cen las™

declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: M. ATURTAY RN
: A SESE
U VAP AR e QDN FO
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: P - '“EF}{:Q! A
el Articulo 2, Segundo Pamrafo, de la Ley OrgdadQ =222 325

A).- Que de conformidad conlo establecido en

del Municipio Libre del Estado de Veracruz, Vi
juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar ester .« o

contrato.

B).- Que para cubrir las eroga
inversion correspondiente,

Fortalecimiento de los Municipios y las
DF) para el ejercici
C).- Que el prese
ADJ/REST/Q300/23;
01 de febrero del 2023 y el acto donde

0 2023.
te contrato se adjudica a “El Proyectista” como resultadd’d

Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y ec

l
1}

igente en la entidad, cuenta con personalidad:

AR\ '

ciones que se deriven del presente contrato, el Cabildo, outoﬁiﬁ?%x.‘@ o
misma que proviene del Fondo de Aportaciones porq\\‘éﬁ\
Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal (FOR NG
e AN

oo

~

; Qe icq e - 2825
“El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudiccelongid

03 de febrero de 2023, por presentar la propuesta econémica solvente mas bdj( en i

concurso y

por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la elegucion deg
b Y o A ‘: e Y

X

proyecto objeto del presente contrato. M. Aot e AP AN
oy
_ A i
ANUTERES NTO DE
A ,.uc'{':: 11, 0E SCARPO
s 45
(ERRRaTELIAS
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Hisyepan
de Ocampo
D).- ng tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n Colonia Cenfro Cp. 95865,
de la ciudad de Hueyapan de Ocampo, Ver., mismo que seiala para los fines y efectos legales
de este confrato.

Il.- ELPROYECTISTA DECLARA:
A-'l).-QUe es persona moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes: ZALH941027IL0.

B).- "El Proyectista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y
a noinvocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de
lanacién mexicana, fodo derecho derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Rio Atoyac 45 45-A Colonia Jardines de Tlalcualeya
Minatitlan Ver. GP 96729, Ver., misme que sehala para fodos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).-Que ha conocido previamente los requerimientos del " El H. Ayuntamiento™ para el descge
y prestacién de los servicios que se le encomiendan en términos de este confrato.

E). Que previamente ha conocido el sitio en el gue en su momento se construird la obr
proyectada por él, en términos de este confrato. a fin de considerar todos los factores qy
intervendrdn en su ejecucion.

35 EaN DE 0CAMPO
g .

F). Qué cuentd con ld capdcidad, conocirrientos, experiencid profesional, organizdCron DREP,A

adecuada, recursos técnicos y fuerza de trabajo que se requieren para ejecutar los frabadi$
objeto del. presente contrato.

GJ.- Qué cuéita con 1os siguientes régisiros y comprueba enfregando fofocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ZALH941027IL0..

REGISTRO PATRONAL ANTE EL .M.5.5.: F6425481108.

REGISTRO SEFIPLAN: 0028542. :

REGISTRO CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: ZIAGJ7FL.

CLAUSULAS:

: \{‘Q\, = v,'r.f'
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. -, “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Proyectista”, yBste se - ‘;,@
obliga a realizar para el primero, la prestacién de servicios profesionales consistentes emdisenarciic oe

un proyecto ejecutfivo de hasta su terminacién total. El proyecto por elaborar serd el si?\féﬁféi" CZ OCAlPO

S REAS

0 UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTECON '
DESCRIPCION * A sz? ol
S “PROYECTO EJECUTVO DE CONSTRUCCION
DE POZQ PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA
. avurpiOLON A UAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN
FBIAL CENVARRRUBIAS: Proyecto 2 $ 580,696.00
ZEROY E’E(?O EJECUTVO DE CONSTRUCGION
; g}épwcuPAL EN LA LOCALIDAD DE
/—ﬂ
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"E-I.Proye_cﬁsto“ conviene y se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, con la mayor
diigencia y cuidado, asi como a observar todas las reglas que la ciencia, la técnica, las
disposiciones legales y la ética profesional aconsejan, comprometiéndose a acatar las
instrucciones que sobre el particular le proporcione " El H. Ayuntamiento”.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $
500.600.00 (quinientos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) mas $ 80,096.00 (ochenta mil noventa y
seis pesos 00/100 M.N) comrespondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de §
580,696.00 (quinientos ochenta mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), e incluye la
remuneracién y pago total a "El Proyectista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
presente contrato con cargo a "Bl Proyectista”.
El monto del contrato se determiné con base en el presupuesto de servicio (cotizacion del
servicio) presentado por "El Proyectista" y aprobados por "El H. Ayuntamiento”, por lo que queda
expresamente convenido que; salve el caso de excepcion previsto en la cldusula tercera, los
honorarios antes sefialados, y el Impuesto al Valor Agregado comespondiente, no seran
. modificados ni "El Proyectista" tendré dereche a reclamar de "El H: Ayuntamiento” ningin otro

concepto o cantidad extra.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Proyectista” conviene entregar el proyecto ejecutivo motivo
de este conirato en un plazo de 25 dias, y se obliga a iniciar el mismo el dia 07 de febrero de 2023
y a concluirlas el dia 03 de marzo de 2023, ajustadndose al calendario de trabajo que presentd en

su propuesta.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Proyectista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabdjos de referencia, dsl eomo 16s dictdmenss, permisos, licencias y demds
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento" otorgara un anticipo p=
el 0.00 % (Cero por cienfo) del monto del presente confrato, que imporfa la cantidad de: 50.00/38
(Cero pesos 00/00 M.N.) obligandose "El Proyectista” a utilizarlos en los siguientes concepiQy!

Consulta de especialistas en materias relacionadas con el proyecto, la adquisicion de equip&:

necesarios y demas materiales para la elaboracion del proyecto (insumos de oficina).
: HUEYAPAN DE ocampo

. SEXTA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Proyectista” el importe de%URERI'A
contrato mediante la forma siguiente: ‘ . 2-2025
PROYECTO MONTO - EECHAN,
1. PROYECTO EJECUTIVO DE $243,600.00 (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos )s R Mo 4l
CONSTRUCCION DE POZO pesos 00/100 M.N.). incluye LV.A s INFE
PROFUNDO DE AGUA T
ENTUBADA COLONIA JUAREZ sFall
EN LA LOCALIDAD DE JUAN K
H. AYUNTAMIBIAD COVARRUBIAS. oty
- 0 LPROYEG] gEcunvo DE SNl
CQIONDEDIF NS
@W&%N LA LOCALIDAD pesos 00/100 M.N.), incluye 1.V.A MESQM%B
B HUE AT e

HUEYAPAN DE OCAMPO.
s J TOTAL §560,694.60 (quinientos ochenta mil seiscientos noventa

308/ 100TA.R
YANAN DE OCANMPO

P
7022 - 2025
Pagina3de6

Escaneado con CamScanner



fomiha e by
Hueyapan
de Urampe

SEPTIMA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, - “(1 11, Ayuntamionto” poded inspocclonae an coucleuior
Iinm‘po los robajos quo e ajeculando "L Proyaclisla” v hacer las obsorsacionas Gue aatirmne
pettinentes en benaeficio da los rabajos a cargo do "Fl Provyactista”,

OCTAVA.- GARANTIAS.-tI Proyectista” e obliga o comslituic en la lorma, Vrrminies
procedimientos previstos por 1o Ley de Obras y Setvicios Relaclonados con Ellas del Estaclo dae
Veracruz delgnacio de lallave, y demds disposiclones administratives on la matera, las garartios
a que hayo lugor con motivo del cumplirmiento de este contrato, "l Proyeclista” presentards o HEUN TN TD Mg e
H. Ayuntomiento” dentto de los diez dias nolurales sigulentes a la nolificacidn del fallo debe 2ise i,

concuro y antes de la suscripcion del presents contrato, un cheque cruzado o lfavor de ")"'I',fir. /[//:;--.{. o~
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (clen por clento) Incluyendo o conceplo del impussto ol — =7 T o
valor ogreqgodo de 1os anficipos recibidos (de ser el caso) y ofro do curnplimento. por el 107 (diez)] gr’f{’
por ciento) del importe total del contrato sinincluir el concepto del impuesto ol valor aqmqndu.;’ ;‘“,7 ‘
a fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una do las obligaciones que el presen %y‘ e 4
contrato impone a "El Proyectista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 da la Ley das
Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la lave, (A 4'_’,;_-
wientras "Bl Proyectista” no oforgue 1os cheques cruzados con los requisitos que mas odelonm._f.g;,‘_"
sefialan, no e legitimard el confrato v por lo tanto no surtird efecto alguno. S’NU!

te o 4
T g

8N -
= LLAaMPD

ATURA

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS SERVICIOS.- "El H. Ayuntamiento” podrd solicitar, bchQQZ - 2025
responscbitidad, a "B Proyectista” que modifique el anteproyecto, avance del proyecto, plenos.
especificaciones y aon el programa de frabojo, pero cuando dichas modificaciones impliquen
servicios adicionales o los previstos inicialmente o repeticion de labores ya realizadas, serdn
pogadas por “El H, Ayuntamiento” previo acuerdo del precio que d su vez se hard constar en
convenio escrito que pasatd d formar patte ittegrante de este Instrutnento.
“& H, Ayuntarmiento” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de estag
eonftato, mediante comunicado escrilo  al tepresentante  legal de "El Proyectista™. &h:'. A
modificociones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serc ,f \
obligoforias para ambaos partes "El Proyechista” por ningun molivo procederd a la ejecucion de los ’
trabajos fuera del cotdlogo hasta en fanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de
toles conceptos y s asente en bitdcora la orden de ejecucion. 0 K

| S
DECIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO.- En caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible DM@varan D€ OCANPO
“H Proyectisic” cumplir con el programa de trabaojo, daré aviso inmediato a "El H. AyuntomientpESORE iA
wolicitando 1o préroga que considere necesaria para reanudar los frabajos. En dicho avisqQ22 - 2025
anoterts adermnds 1os motivos o cousas en que apoye suU solicitud para que "Bl H, Ayuntamiento”
reschie dentro del plazo de quince dias sigulentes, sl otorga o no la prorroga solicitada, de ser
frsso1atie lo whicitud “El H, Ayuntamiento” determinara ¢l numero de dias que a su juicio debe.
cormgrendes 1o prénoga, que deberdn forrnalizarse mediante un convenio adicional on 0ro. 1 ‘\l
5l wlicitud v presenta exempordneamente o resulta improcedento, se considc?r;(z’;_ Qv VEl \'\
proyectista” incurmib en mora durante e tiermpo de la suspension y se le aplicaran I(;Nés ciones: s
comespondientes ol atrawo de la obra, sin perjuicio de quo "El H, Ayuntamiento™ pudierc Jcr i)ori { \
recindido admirisativarmente e presente conhato, (3% gi!

Ty |
/

Sy
DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "I Proyectista” conviann v sty /5
obiiga a enegor a BN H. Ayuntarmiento” un juego de planos generales y particulares "~‘fllﬁdﬁ§10{f'i ~

y aprobados, groficados en papel bond color blanco; asicomo las especilicaciones guh&oltwv Laf
particulones necaonios; una copia digital en madios magnélicos de los archivos que caibibdnt!?) bE
focde e proyecto, bajo @ programa de disefio denominado "AutoCAD" asi como el SIS r QRN
de prayecto soportado con axplosion de In*.wzﬁfy,:-pqggmmm dea obra, laratas de BUBRS
precios uritarios, mermofia de cblculo y memoria {,ﬁ%.'“ l)”[ﬁ@, del proyecto; Jotinidnor [’B WiC 0
gy o en rnedics magnéiicos; ademds de 103 7!}:‘;\5 enes ,‘dbr'(;?'oz‘)
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en formato Excel de cada uno de los conceptos que infervienen en el presupuesto. También
deberdan ser enfregados el manifiesto de impaclo ambiental (de ser el caso), estudios preliminares
del proyecto, memorias de cdlculo y descriptivas necesarias; ademas de la cédula profesional
del técnico responsable de la empresa proyeclisla. Asi mismo las validaciones y/o factibilidades
de la Dependencia Normativa que sean necesarias de ser el caso.

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "“El H. Ayuntamiento" podr& suspendBATUN T Mitnrn s
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los servicios contratados por COUSOY i mTiRT
justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Proyectista”, donde sd//-;’y-/ﬁ Ly
manifiesten dichas causas. \ w~/ “ 3
B presente confrato podrd confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan I ER
desaparecido las causas que motivaron la suspension. / ;
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento’y, V'
éste pagard los frabajos presentados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos . gl
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con et_;&,\; =
presente contrato, €l cual podrd confinuar produciendo todos sus efectos legales una vequu_em;:_".
hayan desaparecido las causas que mofivaron dicha suspension. Si los trabajos horsggj NUE OCaupy
confinuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nu&a: D]CJ} TUR}:‘

plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 2022 - 2025

DECIMA TERCERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
forfuitas. o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la confinuacién del
proyecto se podrd presentar por el propio "Ayuntamiento” o por "El Proyectista”, la solicitud de
terminacién anticipada, con el fin de que se evalie y en su caso se aprueben los trabgjos
presentados, ptocediends d cubtt ld estimacién correspondiente y/o efectuar los qjustes
procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esf\gm‘
debiddmerite comprobados y sopotadss y se relacionen directarierite con el proyecto objetdy
de este contrato.

En éaso de no séf aceplada la mocion dé ferminacion anficipada deél ¢onfrato, sé deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento™ POCra. en ™~===="" o
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este confrato por causas de infer ”EE“SP'B';CF"' A
Y. .

eneral o cuando “El Proyectista" contravenga las disposiciones, lineamientos. bases. ann
g ] 2022 - 202

procedimientos y requisifos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la
materia: asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuniamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento" determine justificadamente la rescision administrativa dej-contrato.:: = X
la decisién se comunicard por escrito a "El Proyectista”, exponiendo las razones quetqlrdspecto | \
se fuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados ag {irde 1
fecha en que reciba la noftificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho c:\:l\-'p"hgc_’ { "'
teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes ala te ' |
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Proyectista",

in
a

@
‘,2,

A TS 1
~ ’g.-

DECIMA QUINTA.- CONFIDENGIALIDAD Y PROPIEDAD DE DOGUMENTOS, - “El Proyectislo™aads. 5%
"EIH. Ayuntamiento” los derechos de Uso y explotacion de sus derechos de autor sobre(aldisena’. ~~
objeto de este contrato, porlo fanto cualquier docume'hﬁ;’,_?ﬂlggomdo con eleisero quarayawtairo DE

serd en todo momento propiedad exclusiva de “El H. 'ﬂta;y'ﬁ\ o" quiep’Podra feptBdaiHEs OCAMPO

Sl %&Eyr‘éﬁns
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editarlos o usarlos de la forma que mejor convenga a sus intereses, sin md&s limitacion que citar v
otorgar crédito al (los) autor (es) de los mismos.

En los términos anteriores, "El Proyectista” conviene y se obliga a no divulgar ni utilizar a titulo
personal o empresarial, la informacion recibida de “El H. Ayuntamiento” ni los resultados del
disefio a menos que cuente con la autorizacidn expresa y por escrito de " “El H. Ayuntamiento”.
“El Proyectista” no serd responsable por aquella informacion proporcionada por "El H.
Ayuntamiento” a terceras personas, ni de la que sea del conocimiento publico.

DECIMA SEXTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento" se obliga
a realizar los frédmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de
alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos trémites,
autorizado por sesidon de cabildo de “El H. Ayuntamiento™.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETAGION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la elaboracién del proyecto ejecutivo objeto de este
confrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten ala jurisdiccion y competencia

de los tribunales del lugar de su residenciQ========s=2=2=22szs:s2:ss=s2s=2==22:22:3333==

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo
Ao existe etrof, dolo o 1e5idn, obligdndose d ho invalidario por hingund de dichds cdusds ¥ previa
lectura del mismo, siendo las 11:00 horas del dia 06 de febrero ggy2Qzhle«ratificamy frman de
conformidad.

LOS CONTRATANTES:

=

POR EL PROYECTISTA"

7
ORELH. AYUNTAMIENTO"
.4%2 N A
C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICA MUNICIPAL
TESTIGOS NN
4 QQ‘&

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO e
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS - * OCAMPO

TESORERIA G5ERS FUSLIENS
Dl 2022 - 2025
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