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ge Dcampeo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/HIDROC/0710/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION
DE CAMINO SACACOSECHAS. CONTRATISTA: ROSARIO NATOLI MARTINEZ
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE
LOCALIDAD: LOS MANGOS DELGADO RANAURO MINATITLAN VER. GP 96710
FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2023300730710. PERTENECE: HIDROCARBUROS 2022
IMPORTE: $§  185,405.17 FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO DEL 2023.
VA %: $ 2966483 FECHA DE TERMINO: 04 DE ABRIL DEL 2023.
TOTAL: §$ 215,070.00 ‘
v

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el |
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por et Cp. Juan Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente® Fjor
laotra la empresa constructora C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ (persona fisica), a quienes en Io‘éﬁgé;@ -
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los €. C.P. Va{en
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de QObras Pab{%!i;

como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

| . DECLARACIONES:
|- EL H. AVUNTAMIENTO DECLARA: IR f

A).- Que de conformidad con fo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de Ia Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en |a entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene ;c;'apacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciéﬁes que se deriven del presente contrato, H. Cabildo, autorizc’)'_;'["a'inversién
correspondiente, misma que proviene del FONDO ‘PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y. MUNICIPIOS

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS para ¢f gjercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamenite a “El Contratista” como resultado de la evaluacion del
presupuesto presentado y por considerario una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de ios trabajos objeto de! presente contrato..

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que senala para los fines y efectos legales-de esfer
S N

IL.- EL. CONTRATISTA DECLARA: It

A).- Que es persona fisica con actividad empfe'sarial, _a'crediténdé su persdn’aiidad cof la cédﬁfadéﬁRe'gistro
Federal de Contribuyentes. : : SR Ca R ! L

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad ‘mexicana y conviene, si liegare a cambié‘?%g
en seguir considerandose come mexicano por.cuanto a'este contrato se refiere y a no invogat!

oo
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de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Dante Delgado N°49 Colonia Dante Delgado Rnaurc Minatitlan Ver. C.P
96710., mismo que sefiala para todos los fines y efecios legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contraio y cuenia ademas, con la tecnologia, orgamzat:lon y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma, y la ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas
disposiciones adminisirativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra proyecto, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupllesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que reg anda, .
gjecucion de los frabajos.

F)- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo ¢
comision en el servicio piblico o, en su caso, due pesar de desempefiarto, con 1a formalizacién
de confrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el
contratista sea persona moral dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios
o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del articulo 49 fraccion [X de la
tey general de responsabilidades administrativas. Que ha inspeccionado debidamente &l sitio de .
la obra objeto de este confrato, a fin de considerar fodos los factores que intervienen en su
gjecucion.

H).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

1).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba enfregando fotocopias de:

Cedula de! Registro Federal de Conftribuyentes NAMT731005L47
Registro patronal ante el LM.S.S.- F6426037107
Registro del padrén de confratistas de SEFIPLAN 0042978

ili.-LAS PARTES PECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este confrato vy a
responder en lo gue corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion ,gormen@nZada
de ta Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas’y y* prgsupuesto -gon
andlisis de precios unitarios correspondienies, Jas normas que regulan la ejecucion de ibs tfab_aj y-"'godos
aquelios que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. SO i
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Pabticas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgamca del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la coniratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los {rabajos
consistentes en: Rehabilitacion de camino sacacosechas en la localidad de Los Mangos y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los frabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $7185,405.17
(ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cinco pesos 17/100 M.N.) mas $ 29,664.83 (veintinueve m.ri ﬂ
seiscientos sesenta y cualro pesos 83/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo qﬁ"’
un total de $ 275,070.00 (doscientos quince mif setenta pesos 00/100 M. N) e incluye la remuneracra
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidac
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contraio con cargo ¢
Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden ‘I‘\
partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Serdel
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave, por lo que, si "El Contratista” realiz:
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra rper’*
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. T ¥ :

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante ja vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento ¢ reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompanando la documentacion comprobataria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a ia publicacion de los indices aplicabies al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el etror 0 complemente la informacién solicitada. Transcu Adordicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no io atendiere en forma correcfa \se
tendra come no presentada |a solicitud de gjuste de costos. 27 ;7

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se debera incluir en &t pagi

estimaciones, considerando el ultlmo porcenta;e de gjuste que se tenga autortzado No darén Iuga




correspondiente, por fo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que comrespondan a la fecha del acto de
presentamon y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran medificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre fa fecha de su presentacién y el ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantldades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, ¥

Hl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen!
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse meda@mfe—l"
aciualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cudi f,b
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de fos insumos ni su forma de me 19{0::1:
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimients enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promdvir:
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas fog”
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de!
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: :

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en &l
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputabie al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante ia
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacin y
apertura de proposiciones, aplicandose el Gitimo factor que se haya autorizado;

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras plblicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Hl. Los precios unitarios originales del coniratc permaneceran fijos hasta la terminacién de’ro ‘trab:

contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcenta;es der los s
costos mdirectos e! costo por fi nanc:amlento y el cargo de utilidad orlgmales durante el ejerc:csodel contrato e

importe de las estimaciones generadas, sin que, esuﬁe\gbecesar:o modificar la garant:a de cumpl;mle
contrato inicialmente otorgada. ‘ :
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periocde programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de gque el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 76 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 20 del mes de marzo del 2022 y a concluirlas el dia
04 del mes de abril del 2022 ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "Bl H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictAmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiente de este contrato. “El H. Ayuntamlento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual Pk
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar {a bitacora de &by
como instrumenic de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentandos,@i@
conducente en la bitacora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias paf3
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo la

L

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bita cor
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represenian
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra o

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Confratista® como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de ias disposicicnes legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su confra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. ‘

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago fotal de los trabajos a exhibicion de las
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGOQ.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrafo
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente tferminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para fal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion Efara»que_“ElmH
Ayuntamien{o” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y este retendra.e 'C)EMCO
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el comratl ta,-por &

por &
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley- Numer 825 ‘de
Obras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llay

estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final- ~aungue hayan sido pagadas, se cons;deran ‘como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntam:ento" se res va expresamente el derecho de reclamar por/ b;a.




o con la liquidacion, tendra un plazo de 80 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
ja estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo e! derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que esiime pertinente. “E&l
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd crdenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos yi
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del |
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demds disposiciones administrativas en fa materia, Jas™| -
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. s

"El Contratista™ presentars a °El H. Ayuratamlento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fechaqu
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos rec:bldos@ ;
otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto dg

impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gt 3&“;2
el presente contrato impone a "El Confratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la L&y -g%%é*
A

Numero 825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio deé i
Liave-Liave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan,

no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el
segundo parrafo de esta cidusula "El Confratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento”
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la
Ley Nimero 825 de Cbras Puablicas y Servicios Relacionados con eilas del Estado de Veracruz de Ignacio
de ia Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberéd ser otorgada por
institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de los defectos que resultaren
en las mismas, de los errores y vicios ocultos vy de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurnrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, en los terminos sefialados en e! contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice duranie un plazo de veinticuatro meses la calidad de
las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez
por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion yfo
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucidn
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara
vigente hasta que "El Contrafista” corrija los defectos 0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido ef
plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La poliza en que sea
expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucidon que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la flanza se otorgue eh los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el-plazo- establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, 0 exista espera o bien se-hubiese- ceiebrado algdn convenio adicional de acuerg{o ala ..
cldusula segunda de este contrato, su wgencxa quedara auformnaticamente promagada en concarda clalcon o




dicha prémroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estiputaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en fa Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que fa péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Coniratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista® en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”. . Sl

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para la \
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por_

“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. Q_}
ey

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de:

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato. "

Cuandoe por situaciones no previstas originalmente en el confrato se tengan que pactar modificaciones Al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Confratista” se obliga a presen ”

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin inciuif & » 73 )
concepto del impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a fa fecha de firma* 5322 - 20z2

del citado convenio.

= o~
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.~ “El H. Ayuntamiento” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentaro en la
bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningn motivo procedera a la gjecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré-que "El Confratista” incurrio en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sancienes cormespondientes al atraso de la obra, sin_perjuicio

de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindi/‘do*‘_a’dminis'trativamente el presente-contrato.




DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Confratista” se obliga & que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones gue
forman parte integral del mismo, y a que [a realizacién de todas y cada una de las partes del frabajo se
efectien a satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Coniratista” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados gque ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de "El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estad
Veracruz de lgnacio de la Liave. Ry

Asi mismo "El Contratista™ esta de acuerde en que del importe de las estimaciones se le hagq
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monio de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos
servicio de vigilancia, inspeccion y control. '

B} La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. S

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar conciuida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, vy pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al confratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender ia obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Coniratista” el precio de lo gjecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamienio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiente” el que liguidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Confratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos qu
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos v denfro del plazo pactado’

S TISTaR ~

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos antenores

se procedera a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con elias _del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavé:, o
de la fecha en que se presente alguna de las sntuacnones prewstas en el parrafo precedente Jevantandose




efectuarse la liguidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contfratista” pendientes
de resolverse, se decidirad de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de 1a fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contraio podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron ia suspensién. Cuande se determine fa suspension de la obra por s
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra confinuar produciendo todes sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de coniinuarseg
se debera elaborar un convenic adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y momfe‘
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 4

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, ,,,'
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presen
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que
gvalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre queT
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de fa
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interes general o
cuando “E| Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi si_coma.-par el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente “’co o7 Si
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento®, independientemente de aplicar las pgna%kcohvenc:onafes
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para; eL cumpilmlento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrafiva: dél ‘conirato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiende las razones que al respecto Se tavieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias héabiles contados a partir de la fecha ‘em que’ reciba:la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su deracht: corivenga, teniendo “El H. Ayuntamlento que dlctar

resolucién diez {10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubaere recibido el escrito de¢ c:o
"El Contrafista”. : '




SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale “E! H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectucsos, por no ajustarse a lo convenido.

C}.- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con o estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso ]
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

trabajadores
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

b
H}.- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultat®.
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”,

J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a“ElH. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La viclacion al secreto profesional o la divuigacion a terceras personas de la informacion confidencial
gue “El H. Ayuntamientc” proporcicne a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presenie confrato y sus anexos y de las feyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o viclacidn por parte de “El Confratista® de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” pedréd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de fas penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente conirato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” proceders a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse deritro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho ﬁntqwto debera
preverse el sobrecosio de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relatwo a Ia recuperacmn de los matena!es y equipos gue, en su caso, le

pudiesen existir. “El Contrat;sta” tiene el derecho de inconformarse  por escrito ante la autoridad rn nic

e

I jnotwo

correspondaente dentro de los d[ez dias hablles siguientes de Ia fecha de recepcuon dela notuf ca_c;

R A
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute Jas obras contratadas conforme al programa

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el

avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% mulitiplicado por el ndmero ge

meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por 1o fanio,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse ta comprobacion correspondiente al ultimo mes

del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones //
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra

causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “Eil H. Ayuntamiento” hara al programa la
modificaciones relativas. “El M. Ayuntamiento® verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajo:
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacié’fgx” y
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion’
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos)
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido ia obra y que por caso fortuito con:
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con Igs
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permane 7
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los concepios contratados o hubiera deficiencias resp cfg

al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estaraz;z
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir ¢l cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voliimenes deficientes.
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el confratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. L.os
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

{
i

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra’, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicaréd a “El Confratista” la
autorizacién para iniciar los frabajos extraordinarios asenténdolo en la “Bitacora de Obra”. -
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiénto_""\-:ée
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones’ y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
namero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de‘cabildo
de “El H. Ayuntamiento”. R




Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contratc y debidamente enteradas del
contenido, alcance v fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
15:30 horas del dia 17 de marzo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.
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LOS MCONTRATANTES
_“POR EL A SAYUNTAMIENTO”

CP. JUAN GOM INEZ gy C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

ING. CARLOS’ DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIREQTOR DE GBRAS PUBE_ICAS
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