CONTRATC DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0069/23 ANTICIPO: 40% (3260, 000.00)
DESCRIPCION DE LA QBRA: CONTRATISTA: ROSARIO NATOL] MARTINEZ
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE
CALLES DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE
DELGADO RANAURO MINATITLAN VER. CP 96710 ‘
LOCALIDAD: TIERRA NUEVA FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730069.

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2023,

IMPORTE: § 560,344.83 FECHA DE TERMINO: 19 DE JUNIO DEL 2023,
IVA % $89,655.17

TOTAL:  $650,000.00 .

Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinade que celebran por una parte el i
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Goémez Martinezy |
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente v pem
la ofra la empresa constructora C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ (persona fisica) representada por élCi=
Victor Hugo Rios Aleméan a quienes en lo sucesivo, se les denominara, “El H. Ayuntamiento” y X
Coniratista”, respectivaments; asf como los C. C.P, Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e En@.%r\
Carles Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad
con las declaraciones y clausulas siguientes: ‘

s DECLARACIONES:
- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolic
Municipal, autorizé la inversisn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para ia
Infraestructura social Municipal ¥ de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para ef
glercicio 2023. ,

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de fa evaluacién del
presupuestc presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente con*:ra’to.fﬂ,;:_L,,:,,:n T

LN
D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro,’;g?,.? P58
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que s‘eﬁaf‘af; para los fines vy efecios iega!e
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Municgpip Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente conirato.

Estand_o de acuerdo las partes en el objeto vy condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PR!MER&. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de revestimiento de calles en la localidad de Tierra Nueva y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar

donde deban realizarse los trabzjos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos {écnicos,
documentos gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei importe del presente conirato es por la cantidad de $560,344.83
(quinientos sesenta mii trescientos cuarenta ¥ cuairo pesos 83/100.) méas $ 89,655.17 (ochenta y nueve mil
Seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) e incluye la remuneracién Y pago
total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en sui‘x;;
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente conirato con cargo a "Bl
Contratisia". Esta cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecio acuerden las
paries, segun lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista® realizs
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra p*féraa;%
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.~ Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numerg!, ¥
825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liav N
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden €conomico no previstas en el mismo oS
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualguiera de las partes determinen un aumento Deiapan OF
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran seF- Gl
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a Ia consideracién de la Direccidn dé@@?ﬁ - &
Obras Pdblicas el analisis correspondienie para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soparte para ia revisién y ajuste

de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria deniro de un plazo que no excedera

sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si e

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de Ia Direccién de Obras Publicas quien lo determinarg

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprebatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucién que proceda; en caso confrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando ia documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibiré por escritc al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles B
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transclerids diche

plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma gﬁrreﬁ’g_a se

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. \f\ .

El reconocimiento por ajuste de cosfos en aumenio o reduccién se debera incluir en el pago :
estimaciones, considerando el ditimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén iugar\ ‘

ue, conforme a la ley de la materia, pudiera estarsijetax

de costos, las cuotas compensat 1
importacién de bienes contemplado alizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de ¢ Sto
moneda nacional debera efeciugrsesm ﬁte el oficio de resolucién ‘gue acuerde el aumento o#@{&é
correspondiente, por lo que no“se Yequ raﬁ la formalizacion de convenio alguno. El procedimiente.de-gjustg.”

de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de baéé}pé
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calculo de los ajusies de costos en el contrato seran los que correspondan g la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presents. el o los
importes de ajustes de cosios deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
conirato.

El gjuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Hi. En el caso de frabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrd determinarse mediante Ia
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisidn a efecto de gue sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |

.;;:.‘
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas serén responsables de promo
los ajustes de costos, a efecto de que “E! Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas |
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de

procedimientos de ajuste de costos direcios a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremenio o decremento en eRE
costo de los insumos, respecio de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuciéi
pactado en el contralo o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programiac
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones Y ajustes de los costos, que se presenten durante 18
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pubiicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lii. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constanies los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio deliconirat
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de'int
contratista haya considerado en su proposicién, y , <l

“determinados los factores de ajuste, estos se aplicar,
esulte necesario modificar la garantia de cumplimien

Una vez aplicado el procedimiento #ey) et
importe de las estimaciones generadas. s
contrato inicialmente otorgada. -




ll.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del registro
federal de contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este conirato se refiere v a no invocar la proteccién
de ningln gobiernc exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de g nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Danie Delgado N°49 Colonia Dante Delgado Ranauro Minatitian
Ver. C.p 96710. Mismo que sefiala para fodos los fines legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la gjecucion de
los frabajos objeto de este confrato v cuenia ademas, con la tecnologia, organizacion v mano de obra
especizalizada para elio.

E).- Que conoce el conienido y los requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las deméas disposiciones adminisirativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, ,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente confraio, |
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planocs, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuestc con andlisis de precios unitarics correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escriio vy bajo protesta de decir Ia verdad que no desempefia emplee, cargo o comisioneh
el servicio plblico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formalizacion de conW&s &
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona md Hg
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas gue ejerzan control sobrexé El
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades adminisirativas. L
Que ha inspeccionado debidamente el sitic de Iz obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos ey
factores que intervienen en su gjecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Coniribuyentes

NAMR731005047 2022
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- E6426037107
Registro del padran de contratistas de SEFIPLAN 0042978

ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno comesponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables 2 los trabajos amparados por este contrato v @
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

- N
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrate, ademas de la descripcitn porrnendﬁzad
de la Obra, preyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy presupuesto- con-
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de [os trabajos, vy todgs
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obrg,

omo el instrumento legal en donde se registran todos fos -
actos relacionados con la ejecucién de la obra.. :

N 1
ﬁ'tenido de la Ley Nimero 825 de Obras ?_@b’ﬁca
¢ Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del

D).- Se obligan en los términos de este contrato ¥ 5

Servicios Relacionados con ellas del Estado dé‘Ver
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, ¢l
ajuste se realizaré considerando el periodo en que debisron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesio se aplicarg este Gitimo.

CQART&.T FiAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los {rabajos en un plazo de 19 dias v se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 07 del mes de Junijo del 2023 y a concluirias el dia
19 def mes de junio del 2023 ajustandose al calendario de trabajo gue presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INWUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratfista” el o los inmuebles en que deban llevarse al
cabo los irabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su rezalizacion. i
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratiste” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciadi dir)
los frabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante iécnico permanente ‘dii
construccidn, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo reiativol

cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual pod

gjercer en todo fiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar Iz bitacora de o%gia\\
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El &
Ayuntamiento”, a fravés de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento, de.
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante Ia ejecucion de la obra, asentand
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias pa 1
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto buenc de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual deberé tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represeniantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de cbra,”
no selir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. :

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ccupa cen motive de los trabajos materia de este contrate sera el Gnico responsable de las cobligaciones v
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social. “El--
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarern
en su contra ¢ contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.

Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento } que importa la cantidad de $260,000.00
(doscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n), obligandose el conirafisia a ejecutar los siguienies trabajos de oficin

Y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion de equipos que se instals B
obra y demas insumos. “El Confratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia que se e
de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el objeto de que “El Ayuntamierito™ 001
disposicion de “El Confratista” dentro de quince dias naturales siguientes a la presentacion de la gararitia d&
rabajos el importa de anticipo en los términos presente cldusulas de conformidad con lo establecido en &l Arti
58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnaci

de [a Liave; el afraso en la enfrega del anticipo sera movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, %@{o
de ejecucion de pactado y formalizar mediante convenio le nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
Contratista” no enfrega garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento defla
de inicio de la obra. El procedimienic de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporgbha%memﬁé;
" que se formulen por los frabajos ejecutados, el monto otorgade=por-tal~concepto, debiéndgge‘;‘{}}é@}dg;j
faltante por amortizar en la estimacion final, sujeténdose a los pm ed lientos establecidos al respecio pe
~Iey némero 85 de obras plblicas y servicios relacionados con élfa -gstado de Veracruz de F'gq:a'_‘gig:‘g_ﬁg“ a
lave. para la amortizacién de los anticipos en caso de recisién-; para lo cual se le récagqc‘g@n -los
@pé"éériaies que fenga en obra o en proceso de adquisicion debidar . comprobados, mediante exfibicie
e la documentacién correspondiente , considerando los precig\g
'fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad reg serid

justes de los costos autorizados a la
-y puedan utilizarse en la obra y “El
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i@odré optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgadg‘p‘o nstitucion mexicana |
"dutorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, n:
f Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultarenien

Contratista” se comprometa por escriic a entregarios en ef sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez
acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora su
cancelacion. Si “El Coniratista® no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacién del finiquitc de la obra se hard efectiva la fianza incluyendo los gastos
financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual z la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gasios financieros se calcularan sobre
el saldo no amortizad, se computarén por dias calendaric desde que se vencio el plazo hasta la fecha que se
ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamients” cubrira a “El Coniratista” el importe de este contrats
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se considerarén los voldmenes de obra,%
framos o etapas de conceptos ejecutados fotalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por\g\.;
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentrd
de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas e?i\%‘
€l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamients” inicie su L
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” v éste retendra el cinco al millar sobre el import ,i\ b
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién ¥
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados &
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimaciénz;
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamientc” &
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pages indebidos. Si “ERLZ
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dfas de calendario, a partir de Ia fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacién de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se tratey sin
derecho a ulterior reclamacion. :

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a Iz o
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El ,
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, ¢ bien, optar por la rescisién del conirate
conforme se establece en la cléusula decimoguinia de este conirato. e
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Nomero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellgs del

e,

Estadc de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantiez @
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. “El Contratista” presentara a “El H. Ayunta 1
dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del fallo del concurso vy antes de ia suscripcicrizde
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo,~Ver.;de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepio del impuesto.
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gue &l present
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero, 825 de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
Mientras "El Contratista® no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelanie se sefialan,.
legitimara e contrato y por o tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segund
parrafo de esta clédusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respegtiva, “EiH. Ayuntamiento” haré efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia ¢t {ii6 45 de la Ley Némers 8257
ie Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Vér: ﬁ&é\?lggnacio de ia Llave-ademas:
miente
obstante su recepcion formal; SEl 7100
»mismas, de los errores y vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de douerd: alﬁm’culo 68 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado dg sz de Ignacic de la Llave, en
los términos sefialados en el contrato v en la normativa correspondiente, 8 fgando una fianza que garantice
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L sy

durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratista® debera cons
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de Ia obra, para solventaf énisu:
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad codtre;?éﬁfa

dicha fianza debera ser otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista® corrija los defectos ¢ vicios odu
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afics a partir de la fecha de entrega de la obs:
Contratista” soficitaré por escrito a “El H. Ayuniamienio” que comunique a la institucion afianzad

cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declarationas
expresas de la institucién que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. /

B) Que Ia fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se { =
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algdn convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia cong;
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos ‘deig,,

convenio adicional, prérroga o espera acordados. “
D) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente o preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente conirate e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas pars-ie
prérrega en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la aﬁanza@@f@f@}
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. e {N\\\
AN
\\‘\ .,
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Ia presentacién de la ﬁanzaj ;
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el conirato se tengan que pactar modificaciol

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a prese i
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidén sin inclir-
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar 2 la fecha de fi na
del citado convenio. -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOCS, ESPECIFICACIONES ¥
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podré modificar el proyecto, especificaciones Yy programa, materia-de-
este confrato, mediante comunicado escritc al representante legal de "El Contratista™ y asentarlo enig”
bitécora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texio del contrato, v por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtn motivo proceder a la ejecucién de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de Ia eveniualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para Ia
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro |
de los primeros cinco dias héabiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamigpio?
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientés%ﬁ;
fecha de su recepcidn, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la pro’rmga,aﬁﬁé:@
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que de a@};
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado paaly
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola ve T
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ndmerc 825 de Obras Publicas y Servéé%
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacic de la Llave. Si la solicitud se presen
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara gue "El Contratisia” incurrié en mora duranfg
tiempo de la suspensién v se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjui
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los .
maferiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objefo del presente contrato
cumpian con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones qus
forman parte integral de! misme, ¥ a que la realizacién de todas y cada una de las partes del frabajc 'se
efectden a satisfaccidn de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios -
ocultos de los materiales ¢ equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamienio” o 2 terceros, en
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna =
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato V. SUs
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o irabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los te’/r,g:g{gtﬁjjs,
del Articulo 56 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estadd |
Veracruz de Ignacio de la Llave. f o
As{ mismo "El Contratista™ estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagarr. 1as
siguientes deducciones: :

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por.el’
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird-[5s
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo.
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra; &figs

casos siguientes: TR R T

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, vy pueda; .
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liguidara al contratista el valor de la dbra
recibida. '

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se gjuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contraﬁs@afimﬂveﬂgan en dar por {erminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, sedi }’a§§9 la forma que las paries
a

8

convengan, con base en los frabajos ejecutados.

jsula decimonovena, en este
daré el importe de ios trabajos
ook

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos
caso la recepcidn parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
que decida recibir.
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados vy este verificarg que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la cbra, como en aquellos a que se refieren los incisos anterior;
se procedera a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de laLey Nmﬁe
825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Ué\};?.
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantan
al efecto el acta respectiva, y se procedera g formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obrag =
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “E[; L
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidatesy
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de Ia ﬁar&?‘? :
oforgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Confratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, 2 gz
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y Ia liquidacién de su importe se efectuaran sin perjultis

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadaso -
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Coniratista”, donde se manifiesten dichas causas. -

El presente confrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido fas causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por-
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacioner::
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los frabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, deniro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monio

de las flanzas para el cumplimiento del contraio. Fain :
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitasser i
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra pjaéentar
por el propie “Ayuntamiento” o por "El Contrafista™, la solicitud de ferminacicn anticipada, con el fin dg"QOﬁ?gg
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo 2 cubrir la estimacion correspénﬁ*reafg\‘
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademss, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que .
éstos estén debidamente comprobados y soportados vy se relacionen directamente con la obra objeto de e§ >
contrato.

O
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del conirato, se debersd obtener d
autoridad judicial la deciaratoria correspondiente. (

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales.y

equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista, o que -
este adguiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este gontrate, -
quedaran bgjo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darle"s&
para el cual fueron suministrados ¢ adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante Ia documen%g
que proporcione a la residencia de supervisién. 7

Rt

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” pedrasen
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés géné@é\\o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites.
establece la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicics Relacionados con ellas del Estade de Ver
/de Ignacio de la Llave y- demés disposiciones adminisirativas sobre la materia; asi como -por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contraio, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicaré por escrito a "E! Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del términc de veinte (20) dias hébiles contados a partir de la fecha en gge rgegébiéa
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”. .

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACIGN SE SERALAN: v

A).- Si por causas imputables a “El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contratolerck
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento®.

B}).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer algun
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosas, por no ajustarse a jo convenidg..., -

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin moiivo jusﬁﬁé%: |
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. ==

D}.- Si “El Coniratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores. :

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos ¢ de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del conirato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H}.- Si “El Contratista” no proporcicna a “El H. Ayuntamiente” y a las auteridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, vy supervisién de los materiales A o
trabajos.

f).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

R N
J}.- Si “El Coniratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza qué serefiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no saﬁsf‘agan lag
condiciones estipuladas. ;
K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion conﬁdéﬂcsa
que “E! H. Ayuntamiento” proporcione z “El Contratista™. i

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Coniratisia” a cualquiera de las obiigaciones@eﬁvad;é
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. o

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciomes-del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de Ias pere
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cléusula vigésima ¢
presente conirato. -

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procede

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados 2t

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro d -
~cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiguifo debera
’ preverse el sobrecosto de los frabajos aln no ejecutados vy que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asf como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratisia” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el dereche de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual deberd acompaniar las pruebas documentales que considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar gue “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no reglizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento® procedera a hacer Ia retencion del 5% muitiplicado por el ndmero d%}
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanta.:
mensualmente se hard la retencién o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencién total \s*e“\'

indicada. >
S

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse Ia comprobacién correspondiente al Gliimo mé .
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El \Si‘,,j
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en ef cumplimiento de las obligacione& és
cargo de “El Coniratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sancionds
estipuladas, no se fomaran en cuenia las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier st
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programaas
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajes 7
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacidn
para determinar, la reposicién de fos trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en Ia siguiente estimacion siempre y cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el coniratisia no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al provecto ejecutive, de construccién o arquitectonico, en el memento de la deteccidn “El contratista” estarg
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El'H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo fraténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecte
ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las caﬁtﬁades
pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo gﬂ}j@@ﬁf@é
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por-diz
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratistei\"‘é’e ¢
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiers identificado con
anterioridad. R

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extracrdinarios no incluidos

este contrato serén solicitados a “El Contratisia” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la “Bitacora ‘de
Cbra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “E! Contratista” dispone de 5 {cinco) dias habiles:
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Confra st
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento’.se.
~obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizacign\es
pefmisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alinea

umero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabil

de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las paries se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y ca;ig una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisiios que
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establece ia Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de Iz Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
Expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Ig jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebradas e presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no exisie error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas Y previa lectura del mismo, siendo las
11:30 horas del dia 26 de mayo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

o

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
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