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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATQ N°: HUEY/FAISMUN/0074/23 ANTICIPO: 40% ($458,088.98)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: REYMUNDO NOLASCO BARRON
CONSTRUCCION DE TECHADO EN
ESPACIO MULTIDEPORTIVO DOMICILIO: AV. ARBOLEDAS N° 170 INT.B
FRACCIONAMIENTOQ L AS ARBOLEDAS ACAYUCAN
LOCALIDAD: LOMA DE LA PALMA VER. CP 96010
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730074.
FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DEL 2023.
IMPORTE: $ 987,260.72 FECHA DE TERMINO: 05 DE JUNIO DEL 2023.
LWV.A % $157,961.72
TOTAL:  $1,7145222.44

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente? m” '

)

la ofra la empresa constructora C. REYMUNDO NOLASCO BARRON (persona fisica), a quier?'gy"“““.e@je?‘i"“\# /

%

"
. . . . . . ; H-70N
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como lo ,g;

Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Ok
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

i- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: T
~ , : 2024 44
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y gue por lo tanto tiene capacidad !ega! para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogacicnes que se deriven del presente contrate, el Consejc de Desamrsllc
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
efercicio 2023. : ,

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concursc No.
ADJ/REST/0074/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 03 de abril del
2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 07 de abril del 2023, por
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contratozyrque.la obra debera
realizarse “en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, ‘é’s/-p cificaciones generales y
partiéﬁiares,--fp36g;amas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se ariexan:al.con rato,como parte
integrante del mismo. S NS

D).- Que iene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia.
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fings.y e

entrG, C.P. 95865 del
os legales de este.




.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con Ia cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccicn
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Av. Arboledas N°170 Int. B Fraccionamiento Las Arboledas
Acayucan Ver. Cp. 96010.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra

oy HOPN

especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisifos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del
Municipio Libre del Estade de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato,
consistentes en la descripcidon pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas v presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o0 comision ;
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formalizacion de contrato,
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral | }
dichas manifestaciones debera presentarse, respecio a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la X
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccicnado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de con3|dega L io]:
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Confribuyentes NOBR900119BJ0
2. | Regisfro pafronal ante ef |.M.S.S.- F1817037105
3. | Registro del padron de coniratistas de SEFIPLAN 0029498

lii.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regias y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos argparadospor ste contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. L
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de é\ dQs ion. ppnnenonzada
de Ia Obra proyectos planos ~~~~~ espec:fcacnones generales y partlculares progra, :

actos relacionados con'fa Jecucmn de la cbra.
D).- Se obiigan en ios términos de este contraio y del contenid
Servicios Relacionades: confgllasfdel Estade de Veracruz de Igtiat
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Municipip Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consisientes en: Consiruccion de techado en espacio muitideportivo en ia locaiidad de foma de ia Faima y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el iugar donde deban reaiizarse ios trabajos, asi como ias especificaciones contenidas en los
anexos tecnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $987,260.72
{novecientos ochenta y siete mil doscientos sesenta pescs 72/100.) mas $ 157,961.72 {ciento cincuenta y
siete mil novecientos sesenta y un pesos 72/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $71,745,222.44 (un millén ciento cuarenta y cinco mil doscientos veintidés pesos 44/100
M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio
adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nomero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lq
que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidaci

en que incurra por fa ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago algun%\gg,\ £

eilo. ¥ AT

825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavi
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el misg

pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento ,z

reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran, s

revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion-gde

Obras Publicas el analisis correspondiente para.acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efe&qga; 77 .
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporie para la revision y ajuste

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturaies siguientes a ia publicacién de los indices apiicables ai mes correspondiente. Si ei
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinard
en ei mismo piazo, con base en ia documentacién comprobatoria que o justifique deniro de ios sesentia dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, ia solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea reguerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dich
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendré como ne presentada la sclicitud de ajuste de cosies.

El reconocimiento por ajuste de “costos en aumento o reduccién se debgra—in uir-en’el page de las
estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autﬁrizq No-daran lugar a ajuste
de costos, las cUotas‘bompensatprias a2 que, conforme a la ley de la ‘mﬁte i&> pudiera” estar suieta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizac el ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde €l-aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno.’ I},prot:e{di,miento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los ir}adice‘jsfg\ ervirahde base para el
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acio de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrén modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ditimo dia del mes en el que se presento. el o los

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra lievarse a cabo mediante cualesquiera de ios siguienies procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios uniiarios dei contrato para obtener el ajuste;

il. La revisién de un grupo de precios unifarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

1. En el caso de frabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el gjuste respective podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante ei proceso de consiruccion, podran solicitar su revision a efecio de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciade en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | vy II, los contratistas seran responsables de promover |
ios ajustes de costos, a EIcCLO de que “El Ayuntamnento por conauclo de la Direccion de Obras Puanas an-

procedume. tos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a’lo Sigu;ente

l. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producide el incrementc ¢ decrementc en
costo de Ios insumos, respecto de los trabajos pendrentes de ejecutar conforme al programa de ejecum

convemdo Para efectos de cada una de las reVlSlones y ajustes de los costos que se presenten durante
eiecucion de los irabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentac'on}'\
apertura de proposiciones, aplicandose el Gitimo factor que se haya autorizado; 3~

iI. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor vy comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine ef Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el coniratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos fres fuentes distintas 6 utilizando los

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

IIl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de [a tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez apilcaco ea procedlmlento respectlvo y determinados ios factores@ iste, ,A,e"s,tés se aplicaran ai
importe de las estlmacxones generadas sin que resulte necesario modifi car laigarantia de cumplimiento del
conirato iniciaimenie ororgaaa k ‘ ‘
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera dei periodo programado, por causa imputable al coniratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 50 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 77 del mes de abril del 2023 y a concluirias el dia 05
del mes de junio def 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H.
Ayuntamienio” se obiiga a poner a disposicion de “Ei Contratista” el o ios inmuebies en que deban iievarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su reaiizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, ef cual debera tener un poder amplic y suficiente para tomar decisicnes en todo lo relative a
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempoe. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando Io,
conducente en la bitacora v “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para \
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendg Jlas:t
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la Qifﬁ‘ -
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firnas de sus represent%:;té’éa

técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de }

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. { *&

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal%
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el (nico responsable de las obligaciofe
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socifé] "§1;
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. ’

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $458,088.98
(cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta y ocho pesos 98/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los
siguientes trabajos de oficina y para gasio de trasiados de maquinaria y equipo de construccion, ia adquisicion de
equipos que se instalen en la obra y demés insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes ei ai dia que se reciba copia de faiio de adjudicacion debera presentar ia garantia dei anticipo con el
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Confratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a ia presentacién de la garantia de ios irabajos el importa de anticipo en ios iérminos presenie
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Plblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave; el afraso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin'modificar; encigual a plazo, el programa de ejecuciérLg%gggtad& formalizar mediante
convenio la nueva fecha deiniciacién de los rabajos; si “El Coniratista” no a;tt/ég’é“g’a"? Entia delanticipo dentro ael
plazo estipulado, no-procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra” E-p iento de amortizacion
de! anticipo consistira en-deducir proporcicnalmente que se formulen porigs. rabajos ejecutades, el monic
ion final, sujetandose a

otorgado por tal concepto; debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estim
los procedimientes establecides al respecto por la ley niimerc 85 de cbras publi ~as.y, servicios relacicnades

-
.

con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. para la amortizacionde fos anticipos en caso de
recisién , para lo cual sele reconocerdn los materiales que tenga en ob roceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante exhibicién de la documentacién correspdnd nte.., considerando los
precios , los ajustes de los costos autorizados a";a;, «dg la rescisions

“tuando sean de la
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calidad requerida v puedan utilizarse en ia obra y “El Contratista® se comprometa por escrito a eniregarios
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NCVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H.-Ayuntamiento” cubrird a “El Contratisia” el importe de este contraio
mediante estimaciones gue mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
framos ¢ elapas de conceptos sjecutados fotalmente terminados, en el pericdo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Centratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberé establecer para tal efecte, dentro
de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes sefalado, se incorporaran en la sigulente estimacion para gue “E! H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamenie el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “Elg
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrad un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por
escrito la reclamacién comrespondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El A
Conftratista”, se considerara definitivamente aceptada por €l ia estimacion o liquidacion de que se frate y sin |
derecho a ulterior reclamacion. R
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecﬁg;d’e'
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se real}c:ﬁéd
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respec“t@?\a
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El | ¢
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
obras cuando considere que no se estan ejecutando en ia forma convenida, sin que esto sea motivo™]
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrate==
conforme se estabiece en la cidusuia decimoquinia de esie contraio. PIUSYAPAN OF OCN‘?F’O
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, termuhé%?gf g’%ﬁ“:zjf
procedimientos previsios por ia Ley Namero 825 de Obras Plbiicas y Servicios Reiacionados con eiiad - 28
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo dei cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “Ei H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerfa Municipal del Municipio de Hueyapan de Ccampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregade, a fin de garantizar el cumplimientc de todas y cada una de las obligacicnes que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave,
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adg/me_s&senalan no se
legitimara el conirate v por lo tanto no surtira 'efecto alguno. Si transcurrido el plazo/*a“ e serefiers-el segundo
parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuatam )
la garantia de seriedad de’ la propuesta del concurso, en concordancia con Articule 45 ae a:lev. Namero 825
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de IgnaCto a Llave ademas
podré optar por No formalizar dicho: contrato. La fianza debera ser otorgada por institucio , xygana legalmente -
autorizada para operar en la Republlca Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su1ecepcmn formal, "El
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos qué re“s“ﬁlmn -en las mlsm s\Jd -los.errores y wcuos
ocultos y de cualquier ofra responsablhdad en que hubiere mcuﬁ:iﬁe g {
825 de Obras Publicas y Servucno iRelacuonados con ellas del Esfa&é’ﬂe Veracruz d\
d




durante un plazo de veinficuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratisia” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuaré vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “Fl
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la

cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida Ia fianza debera contener ias siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la ctorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refiere la fianza, 0 exisia espera ¢ bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausuia segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en fodo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos de!
convenio adicionai, prorroga o espera acordados.

D) Que ia fianza asegure ia gjecucion de los trabajos materia de este conirato, aun cuando parie de eiios se E
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones !
contenidas en el mismo. s

’;

. . 3
} Que la institucion afianizadora acepta expresamenie lo preceptuado en la Ley Federal de Institucios @e
Fianzas en vigor.

“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacion de pagar todas las firmas oara la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la flanza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

este contrato mecua '
bitacora de obra.

Las modificaciones se consuderaran incorporadas al texto del contrato, y por lo tant
ambas partes "El Cortratrsta" por ningtin motivo procederé a la ejecucién de ios traba
hasta en tanto se autoncen las modlf caciones, el precio unitario de tales conceptos se as&ente en bitacora
la orden de ejecud ow. ST



fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, liegare a producirse ia suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuesfren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir ef tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numerg de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
ia ejecucion de ia obra, debera formaiizarse dicha prorroga mediante un convenio adicionai por una soia vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ndmero 825 de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con elias dei Estado de Veracruz de ignacic de ia Liave. Si ia soliciiud se presenia
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes & atraso de ia obra, sin peijuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, manc de cbra y equipc que se utilicen en los servicios y trabajos cobjeto del presente contrate
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del misme, vy a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabzjo se
efecttien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v per,iuicios‘ﬁ\
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total \
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y per&@@ims&@ 25
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos v repararios por su cuenta v riesgo, sin que tenga deteghod "%
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de a&gug’
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y}sdll
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare ¢
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térmi
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estad
Veracruz de Ignacio de la Liave. ; S o
Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan; la
siguientes deducciones: o

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIiA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “Ei H. Ayuntamiento” recibira ias
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con ias especificaciones convenidas. Soio podran iievarse ai cabo recepciones parciaies de ia cbra, en ios
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, vy pueda
ser utilizada a juicio de “E! H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento™acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ﬂ actado. En este
case pagara a “El Centratista” el precio de le ejecutade hasta la fecha de la suspy

ar por terminado

C).- Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” conveng f
1a; que las partes

anticipadamente el contrato; en este caso la obra que se reciba, se liquidara e
convengan, con base enlos frabajos ejecutados. :

ovena, en este

D).- Cuando “El H.;,Ay‘ufntéflfﬁientd’i rescinda el contrato en los términos de la cla )
AR rté‘ge los trabajos

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Aytitamiento” el que liquidara:
que decida recibir. Ay

YOS
~ A\
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E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la ferminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del piazo que establece el articulo 67 de la L.ey Ndamero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular Ia liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion 0 estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de ia fecha de recepcion. La recepcion de ias obras y Ia liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
coniraio.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSIGN TEMPORAL DEL CONTRATO “Ei H. Ayuntamienio” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momenito, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escriic a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contratc podra continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensic’m. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables 2 “El H. Ayuntamiento”, e pagard los trabajos ejecutados asi come los gastes ne
recuperables, siempre gue éstos sean razonables estén debidamente comprobados y se relacmnen%
directamente con el presente conirato, el cual podra continuar produciendo todos sus efecios legales una |

A

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse, |
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y moq{@
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. T
DECIMA SEPTIMA TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o forturt

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra present
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspond:T
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre ¢
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
confrato. -

F ol
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de 14 ‘45
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarios a ios trabajos encomendados en ia clausuia primera de este coniraio, ]
quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cuai fueron suminisirados o adquiridos, debiendo acreditar su apiicacion mediante ia documentacién
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISIéN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“El HVAyuntamlento podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa ¢ judicialmente este contrat@;pdr (2 de.interés general o
cuando “El Contratlsta ‘cenfravenga las disposiciones, lineamientos, basesf prex mientos y requisitos que
establece la Ley Niimero 825 de Cbras Plblicas y Servicics Re lacicnados ooh: del Estadc de Veracruz
de lIgnacio de’ Ia,LIave y ‘demas disposiciones administrativas sobre Ia eria; asi como por el
incumplimiento de cuglquiera de las obligacicnes que se estipulan en el presente contrate, sin
responsablhdad para‘”‘“El H. Ayuntamlento independientemente de ap' ‘as i'penas convenc:onales

chmon se comumcara ~'p or escrlto a "El Contratlsta ’e’,xponie do las razones;
ermmo de veinte (20) dias“ qfnles‘ contados a part:r de,lafech, en que recnba Ia
j ; oty - Pag. 9 de 12




not'rﬁcag:ién (;le rescisién, manifieste Io que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los irabajos ohjeto del contrato en Ia
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Avuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de ios irabajos objeto dei contrato no autorizados por “Ei H. Ayuntamienio”. o "
Q\. -
M 1 H 4 H ® M t] - ,'/

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facult
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de-los materiale:
. {

trabajos.

f).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “E
Ayuntamiento”. wu

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se rjeﬁ

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentindolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuiadas.

K).- La vioiacion ai secreto profesionai o Ia divuigacion a terceras personas de ia informacion confidenciai
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
dei presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o viclacion por parte de “E! Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
cenvenidas, o declerar la rescisicn conforme al procedimientc que se sefiela en la cldusula vigésima del
presente confrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “E-HZAyuntamiento” procederé a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes-de-trabsjo: ejiecutados aun no
s se’ dentro de los

icha finiquito deber4

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deb‘e(;é\e“ Toit
cuarenta (40) dias naturales:siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. £
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentre
programa vigente, asi como o relativo a la recuperacién de los materiales y equi
hayan sido enfregados;. lo anterior es sin perjuicic de otras responsabilid
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escritozante
correspondiente dentro de los-diez dias habiles siguientes.de.la fecha de recepg
de rescision, para lo cuéixdi?’i:ige" o?—:ﬁrg\e\ntales que copsfdere .-

o~
~.

ompgnar las prugt?ta//§
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erarioc de “Ei H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “Ei Coniratisia” Para determinar ias retenciones y, en su caso, ia apiicacion de ias sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no impuiabie a “Ei Contratisia”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamienio” haré ai programa ias
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a ias normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
& las deficiencias cbservadas, cuyo valor se haré efective en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
antericridad no se hubleran detectade conceptos pagades, en los que el contratista no cumpla con !a§
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente\\

&t

especificaciones técnicas, volimenes de cbra de los conceptos contratados ¢ hubiera deficiencias respecto‘;
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” est@tgi‘f :
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias defectadas y sustentadas por los drganos”
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene"
“El H. Avuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
gjecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. . / et
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las %ntldad%§U@§¥37@§%
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los?022 - 2025
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del coniratista sean
compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- iLos frabajos exiraordinarios no inciuidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a parlir de ia fecha en que se asiente, “Ei Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayunfamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar jos frabajos exiraordinarios asentandoio en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIE

obliga a realizar los -tramites necesarios para obtener los permisos des gerig?rucg@n,) autorizaciones y
permiscs gue demande la gjecucion de la obra, y de usc de! suelo, asi come-jas licencias de alineacidn y
niimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, aut )
de “El H. Ayuntamiento”




establece fa Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con eilas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En ios anteriores términos dejan ias partes ceiebrado el presente conirato vy debidamente- enteradas dei
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en eg;‘lfri‘ﬁsmo xiste error, dolo o
iesion, obiigandose a no invaiidario por ninguna de dichas causas y previa iectura-dei mismo, siendo las
11:30 horas del dia 13 de abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. - * ~

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

g

—

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”

““¢. REYMUNDO NOLASCO

BARRON
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA
% “TESTIGOS DE ASISTENCIA”
S .
AN o

ING. CARE’()S DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

¢

C.P. VALENTIN FERNM
TESORERO
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