CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0081/23 ANTICIPO: 40% ($260,000.00)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REHABILITACION DE CAMINO

SACACOSECHAS EL GACHUPIN DOMICILIO: CARRANZA N°115 COLONIA PATRIA

LIBRE, MINATITLAN VER. CP 86718.
LOCALIDAD: LOS MANGOS
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730081.
FECHA DE INICIO: 04 DE OCTUBRE DEL 2023.
IMPORTE: $ 560,344.83 FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DEL 2023.
LV.A.%: $59,655.17
TOTAL:  $650,000.00

Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente v por
la ofra la empresa constructora C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ (persona fisica), a quienes en lo sucesivo,
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorerc Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Cbras Pablicas,
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: ,;/’
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: / / /”

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafg, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoniosﬁ,\“w
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. e AL

ENTD Bhis

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal autorizo la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la

infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el v
gjercicio 2023. b

B h e UETAPAN DE OCAMPO

Al ﬁemsmﬂ?éﬁ

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Coniratista” como resulta
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y retj/r}}rf 3
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente CBR@'&' 2022 - 2025
D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centré:;, ﬁF* ;86i5 del .
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales deeste.

AYUNTAMIENTE
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Regisiro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este conirato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobiemno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, fodo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Carranza N°.115 Colonia Patria Libre Minatitlan Ver. CP 96718.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrafo.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y j
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del _ |/ )
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta -
materia, para las dependencias y entidades de la administracion ptiblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las paries, integran el presente confrato,
consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y..-- 7 7
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las %/}

demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos. T

7
F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién ?\\’
en el servicio publico o0, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral-
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre Ia

sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

e

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de conside
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes JIVI641218AGT

F6425641107
0035840

Registro patronal ante el 1.M.S.S.-

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

NL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas
mexicanos, de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por esieﬁé’“nirgt =
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. R4
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorigada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuestq g&b
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y# i
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. N
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran tgdé Ak
actos relacionados con la ejecucion de Iz obra. ¥ % 3
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de Ia Ley NUmero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de ias siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: rehabilitacién de camino saca cosechas el gachupin en la localidad de Los Mangos y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $560,344.83
(guinientos sesenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 83/100.) méas $ 89,655.17 (ochenia y nueve mil
seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da>-
un total de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/700 M.N.) e incluye la remuneracion y pago
total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecio acuerden las
partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratisia” realiza ™
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la "%

ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deello.

o

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Ndmeroc
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacic de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineplitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o.-
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser.
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratisia” sometera a la consideracién de la Direccién de
Obras Publicas el anélisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda. A tal efecto; ;¥
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y ajuste - VV.//-
de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd - /
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria gue lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oﬁcxo“
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o xncompleta
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de dig
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada-7T+ e
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en fcr T t%; se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

\ ™
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar. a aju ste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudlera est\a %
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento:

correspondiente, por lo que no samuawg,@,formahzac:on de convenio alguno. El proced;mle\nto de‘ usfé_ .
de costos no podra ser modifi cado ggeamtadle lgencra del contrato, los indices que serviran, dev base para ehF Y
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célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
1. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contraio, y

IIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
Ios insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respective podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
confratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccién, podréan solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion . iy ﬁ’

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover *\
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetaré a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en e
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion ’
pactado en el confraic o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante ,@f &
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y / & 2
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;
HUEYAPAN DE OCAMPO
il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en ios indices dgES@ Rig%ﬁ
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine &l Banco2022 - 2023
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”®, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios gue investiguen, por mercadec directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y mefodologia que expida el Banco de México;

\

o

Ili. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la termiq«ai:iiﬁt?%%%%%%ﬁ%@jos
. . ., . | N e NS
contrate_ados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes Ig,s/ porgéniaigs. de los
cosios indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el\ejer\ci | fé& contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa delinterés 1f:{ue el
contratista haya considerado en su proposicién, y Do P

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, &5

importe qe las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia d
contrato inicialmente otorgada.

os se aplicatn al
mplimiénto del
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme a} programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior & aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLA70 DE EJECUCION.- “E! Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 15 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 04 del mes de ociubre del 2023 y a concluirlas e dia
18 del mes de octubre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EI H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Coniratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de ‘ N
los trabajos, en el sitio de realizacidon de los mismos, a un representante técnico permanente de - / Piil OE OCAE
construccion, el cual debera tener un poder amplio vy suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al égﬁg“@:”?’ ;
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd 2023 - %‘%5
ejercer en todo tiempo. El Confratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar |a bitacora de obra = \?’ T
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. ;}f '
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimienioc de >Lf/’ i
especificaciones y en su casc auforizaré modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo g} ffi
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para \,’/
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las. ' * }
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” v “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora: ™

sélo para los fines anteriores, la cual deberad tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus representantes .

teécnicos regisiradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal gue
ocupa con motivo de los trabajos materia de este conirato seréd el Unico responsable de las obligaciones P
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sgﬁg‘
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores pr

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “EF
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $260,000.00
(doscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguientes trabajos de oficina.
Y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion de equipos que se insta
obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia gue se recib:
de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el objeto de que “El Ayuntamiento’. !
disposicion de “El Contratista” dentro de quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garant O
trabajos el importa de anticipo en los términos presente clausulas de conformidad con lo establecido énieLAx#doﬁ;
58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracru
de la Liave; el atraso en la entrega del anticipo sera movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, &
de ejecucion de pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacidn de los frabgj
Contratista™ no entrega garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de Ig
de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistirda en deducir proporcion&lfi
que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquid
faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecia D :
ley namero 85 de obras publicas y servicios relacionados con ellas de estado de Veracruz de Ignacio’<g
Llave. para la amortizacién de los anticipcs en caso de recisién , para lo cual se le reconocs
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante exhi
de la documentacion correspondiente , considerando los precios , los ajustes de los costos autorizados “a la
fecha de Ia rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El

e
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Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez
acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucidén afianzadora su
cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la fianza incluyendo los gagtos
financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de l’ngresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre
el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha que se
ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, )
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada'“m_&?ﬂmrg;w
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “Ef gzoees )

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacions

final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” §;£ IRERIA
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “Elpn22 - 2028
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendré un plazo de 60 (sesenta SN

dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El
Contratista”, se considerara definiivamente aceptada por él ia estimacion o liquidacion de gue se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion. :
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o0 con su propio personal, que la gjecucion de las obras se realice'de- .
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podréa ordenar la suspensién parcial o total de las

obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la cldusula decimogquinta de este contrato. 2
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en Ia formay— fekr \
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados .cor él‘ré“s#de’ ;
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garamt DAY
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayimfa,m (oSN
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion- del \ Y
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, iVeﬁ‘,idé AN \
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto dé!’;impue_fstor a
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que'e resente
contrato impone a "E! Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndrh 3

QObras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la, Li
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se:sef
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refie
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamie
la garantia de seriedad de la propuesta dei concurso, en concordancia con Articulo 45 de la L. )f! N
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 2 -Haveadh
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalménte
autorizada para operar en la Reptblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formai, "El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de Ios errores y vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numerc
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, en
los téminos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice

o
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durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contl_'a.tada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones . zf'
expresas de la institucién que la otorgue: ;,

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se 3
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a l<a\ g

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia con ~1y
dicha prérroga o espera, debiendo en todo casc el contratista presentar el endoso a la fianza en términos ' RER% 1Y
convenio adicional, prérroga o espera acordados. £

2002 - 2025

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se ;f '
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones 997/: /,;
contenidas en el mismo. \? /

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de - \é B
Fianzas en vigor. Ny e

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

¢ G
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacién de pagar todas las firmas pa “/"T@\\ 7

prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la aﬁanzadora“m?’f\ ‘

“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. 3

de
3

TN
Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan gque pactar modiﬁcaciones{éi{;
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presenta
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incwf

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha defi
del citado convenio. )

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. ,x

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y aUde - 2028
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentgqo en la
bitacora de obra. A\

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias®ags,
ambas partes "E! Contratista” por ningdn motivo procederéa a la ejecucién de los trabajos fuera del cat:

hasta en tanto se autoricen las maodificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en § %
la orden de ejecucidn. ‘

Prestdonats
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso forfﬁ?%
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucidén por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren fanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender ia prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para /
ERTYH

la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicigs® >
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se preser 2 Ny
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante e\ =
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicic | {SJEZ

de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
matetiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contratg,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo s i
efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta vy riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
gue por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” ¢ a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del conirato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que am e _este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “Ei H. Ayuntamiento” enl S TR
del Articulo 56 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de
Veracruz de Ignacio de la Llave. \
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le) hagan

1
:

siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como deregka'fés/pot [
servicio de vigilancia, inspeccion y control. \i\\‘\\\ :
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamientc’s“
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutaﬁﬁ”sib
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cabo recepciones parciales de”fa -
casos siguientes:

= oang

v‘[blsu!;“@

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo conv dﬁypﬁ@&%

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la cbra
recibida.

. Bpwtmmsieats stz
B).- Cuandg “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. E
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).f puando de comun acuerdo “El H. Ayuntamientg” y “El Contratista” convengan en dar por te )
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma gue las
convengan, con base en los trabajos ejecutados. h

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.
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E).- “El Contratista® nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,

se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave,, o

de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pamrafo precedente, levantandose -
BWETTD MU,

al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras v
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El Ry
Ayuntamiento®, a carge de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidaae’
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianzé
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes?,
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir |
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicioty
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este ,
contrato. HUEWAPAM DEOCAMPO
. TESORERIA
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspende! 310 y 2025
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o L
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Coniratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente conirato podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o foriuitas, ©
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el ﬁrea‘é”‘ji’ﬁ"‘m\
evalGe y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correéffépgﬁgn e
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, sife(rf'p‘r" %
eéstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeté de
contrato. A

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera ol:ge\h
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. AN

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materig!e\%\y\
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de, esti
quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecio estad
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la dog
que proporcione a la residencia de supervision. L

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, 66«32z
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés ge:eggz Yo
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos' it
establece la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veran
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como ‘par
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato,
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales )
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendc las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “Ef H. Aygntamiento” que‘qictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de coniestacién de
“El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: /

AR

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrate Bx 4
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”. < '

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justiﬁcaqlo =
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. fg?% St :

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atra§§2~
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. ‘

E}.- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y deméas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “"El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
Hj.- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisién de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin {a autorizacién de “Ei H.
Ayuntamiento”. :

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de ﬁan.“za;\k‘ >
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfa
condiciones estipuladas. :

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacio
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

. .« . . . . ;j\\ /’ﬂ
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligacionés dérivagas~ |
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. S ;

En caso de incumplimiento o violacidon por parte de “El Contratista” de cualquiera de las e$tiplla “ﬁj? U
: 19 N

contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago dé.las pe }3
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en Ia cléusu!a;%{ﬁg“_éjgim@'@§5

presente contrato. . Spertomisan s

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” proced
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aﬂrﬁ. N

liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de ,Jog%@ 3
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescision. En dicho finiquitc debaras = ' ,
preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se encuentren atrasados conforma P vl

0y 80 O

programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, R/
hayan sido entregados; o anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista® que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motive

de rescision, para o cual debera acompanar las pruebas documentales que considere

»,
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras coniratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no reaiizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% mulfiplicado por el nimero de 50 ]
meses transcuiridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo & B e Cley,
mensualmente se hara la retencién o devolucidén que corresponda, a fin de que la retencién total 3e5Y

indicada. AN @m 7

Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligacione S
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones vy, en su caso, la aplicacién de Ias sanciones; ":
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier;g FaC |
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa’l

modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra v cuando los trabajos |
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion /
- para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién:
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esto
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito £o
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos coniratados o hubiera deficiencias respect
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estar
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los ¢rg
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que ti
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de concepios cuya calidad no cumple con lo sefialado en el pfoyepto ;
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo ari'te\fr@r '
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Yy se computaran por

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades™
disposicién de la dependencia o entidad. e

Ny
Y :
No se considerard pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo del contrat‘is? sea

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado. o
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no,
este contrato seran solicitados a “El Coniratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en |
Obra®, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habies.para o 1
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Corfiratista™ 15?0‘253:
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. . Syormivees mmists:

VIC_;E'SIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento? A
obhgz:z a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones sy
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como Ias licencias de alineacigg.

numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obhgar} a sujetarse estl_*ictamente para la ejecucién de la obra objeto de este confrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Y requisitos que
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de Ia Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesidn, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:30 horas del dia 26 de septiembre del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. ‘

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

oy c
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